
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

EDITAL - Licitação 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240215CE00003 

LICITAÇÃO Nº. 00003/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 

  

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELÊ 

RUA JOSÉ VAZ DE MEDEIROS, S/N - CENTRO - ..ZABELÊ - PB. 

CEP: 58515–000 - E-mail: cmpliczabele@gmail.com - Tel.: (083) 33031001. 

  

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.642/0001–04, 

doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam 

interessar que fará realizar através do Comissão de Contratação, doravante denominada 

Comissão, sediada no endereço acima, às 14:30 horas do dia 06 de Março de 2024, por meio 

do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Concorrência 

nº 00003/2024, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e sob 

o regime de empreitada por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em 

observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 

14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e 

legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 

conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta 

para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS NO MUNCIPIO DE ZABELE. 

  

Data de abertura da sessão pública: 06/03/2024. Horário: 14:30 - horário de Brasília. 

Data para início da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessão pública. 

Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 

DE VIAS URBANAS NO MUNCIPIO DE ZABELE. 

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se 

devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 

1.3.A licitação será realizada em um único item. 

1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas 

neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento 

convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando 

for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda 

específica – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS NO MUNCIPIO DE 

ZABELE –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse 

público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção 

de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 

programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento 

aprovadas.  

1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas 

as hipóteses e condições estabelecidas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão 

afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou 

simultaneamente, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo 

diploma legal. 

1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão 

pública obedecerão o horário de Brasília - DF. 

  

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários 

normais de expediente: das 07:00 as 13:00 horas. 

2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste 

certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 



encaminhar o respectivo pedido, dirigido à Comissão, até 03 (três) dias úteis antes da 

data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma: 

2.2.1.No endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3.A Comissão responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até 

três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior 

à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração deste Edital e dos seus anexos. 

2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional 

que deverá ser motivada pela Comissão, nos autos do processo de licitação. 

2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio 

eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e 

vincularão os participantes e a Administração. 

  

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para 

todos os fins e efeitos: 

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos 

custos; 

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos. 

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 

3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 

3.2.1.1.www.tce.pb.gov.br; 

3.2.1.2.https://www.portaldecompraspublicas.com.br; e 

3.2.1.3.www.gov.br/pncp. 

3.3.O Projeto Básico referente ao objeto ora licitado está disponibilizado junto à Comissão 

nos horários normais de expediente, até o último dia útil anterior à data estabelecida 

para recebimento dos envelopes habilitação e proposta, onde poderá ser examinado e obtido 

pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os procedimentos definidos pelo 

ORC. 

  

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 

de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 

referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de 

transcrição. 

  

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características 

e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na 

Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de 

Serviço: 

  
Início: Imediato; 

Conclusão: 8 (oito) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do 

exercício financeiro de 2024, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, 

nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 

Recursos Ordinários: 

RECURSOS: OPEREÇÃO DE CREDITO 
UNIDADE ORCAMENTARIA: 04.001 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 
AÇÃO: 15.452.0020 
FONTE DE RECURSOS: 0.1.90.00000 
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00. 

  

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema 

disponível no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do 

sistema, disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e 

operacionalização. 

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 

de acesso. 

6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 

6.4.Não poderão participar os interessados: 

6.4.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 



6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6.4.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 

6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21. 

6.5.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas. 

6.6.É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, 

observadas as seguintes normas: 

6.6.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que 

será responsável por sua representação perante o ORC; 

6.6.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de 

cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do 

somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-

financeira, do somatório dos valores de cada consorciado: 

6.6.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o 

valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido 

acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e 

pequenas empresas, assim definidas em lei; 

6.6.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada; 

6.6.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato; 

6.6.5.O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente 

subscrito pelos consorciados; 

6.6.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e 

condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos 

quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de 

qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de 

habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato; e 

6.6.7.A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio. 

6.7.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas. 

  

6.8.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os 

respectivos comprovantes, obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de 

habilitação: 

6.8.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra, feita através de uma 

das seguintes opções a critério do licitante: a) Declaração formal assinada pelo responsável 

técnico do licitante, em substituição da referida vistoria prévia, contendo a identificação 

da empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► 

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência 

Eletrônica nº 00003/2024, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que 

não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com a Prefeitura Municipal de Zabelê - PB" ◄; b) Vistoria prévia ao local de 

execução da obra, a ser realizada pelo responsável técnico da empresa até o último dia 

útil que anteceder a licitação. O correspondente atestado de vistoria deverá ser formalmente 

elaborado pelo próprio licitante e assinado pelo seu responsável técnico, contendo a 

identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada a vistoria, e basicamente 

com os seguintes termos: ► "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local 

de execução da obra e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 

à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 00003/2024, 

realizada pela Prefeitura Municipal de Zabelê - PB" ◄. 

6.8.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução da 

obra, deverá comunicar ao Órgão de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo 

máximo para realização da referida vistoria, necessária para que seja feito o devido 

agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizará data e horário diferentes 

para os eventuais interessados. 

6.8.2.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de 

Profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente 

licitação, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido 

atestado, que no caso é representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo 

conselho profissional competente, só será aceita se acompanhada da comprovação de que o 

Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja 

vencedora do presente certame. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de 

qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) 

instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, 

devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho 



profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma 

da lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do 

licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data 

de sua validade e apenas quando essa trazer a indicação expressa do referido Profissional 

apresentado, como responsável técnico da empresa; f) declaração formal assinada pelo 

responsável técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo 

obrigatoriamente a identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente 

com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação 

do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Concorrência 

Eletrônica nº. 00003/2024 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei 

serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Zabelê - PB" ◄. Serão admitidos os atestados referentes à execução 

de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior a: A. 

6.8.2.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução da 

obra, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pelo ORC. 

6.8.2.2.O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação 

da sua capacidade técnico-profissional. 

6.8.2.3.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da 

capacidade técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 

  

6.9.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o respectivo 

comprovante encaminhado por meio do sistema eletrônico, quando solicitado pela Comissão, 

como requisito de pré-habilitação: 

6.9.1.Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor 

equivalente a R$ 1.280,00. Essa comprovação terá como referência o momento de apresentação 

da proposta, portanto, o prazo máximo para a "prestação" da referida garantia é até a data 

e o horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação. Encerrada a etapa 

de envio de lances e após a avaliação da conformidade da proposta, em relação ao licitante 

provisoriamente vencedor, o referido comprovante deverá ser encaminhado por esse proponente 

no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação da Comissão. Caberá ao licitante optar 

por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; b) seguro garantia; c) 

fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil; d) título de capitalização custeado por pagamento 

único, com resgate pelo valor total. A referida garantia, quando na modalidade caução em 

dinheiro, deverá ser depositada na seguinte conta: Titular - 1. Banco - 1. Agência - 1. 

Conta Corrente - 1. Na hipótese do respectivo comprovante bancário apresentar alguma 

inconsistência que não permita a confirmação de depósito do valor referente à garantia, a 

proposta será desclassificada: 

6.9.1.1.A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 

6.9.1.2.Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar 

o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação; 

6.9.1.3.Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a título de garantia 

de proposta conforme as disposições deste item, inclusive se for realizado posteriormente 

a data e o horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação, a respectiva 

proposta será desclassificada. 

  

7.0.DO CREDENCIAMENTO 

7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente 

credenciados no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o 

seguinte endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido 

site, cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

certame. 

7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

referido sistema e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

  

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 



8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência 

de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 

8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal. 

8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do 

Art. 5º da Constituição Federal. 

8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 

8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, 

ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus 

Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 

8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 

8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no 

sistema, até a abertura da sessão pública. 

8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, 

o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de 

envio de lances. 

8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar 

o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes 

regras: 

8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior. 

8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor 

durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor 

no sistema. 

8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes 

e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle 

externo e interno. 

8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Comissão poderá promover 

diligência destinada a esclarecer as informações declaradas. 

  

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real 

adequação e exequibilidade, tais como: 

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 

9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência - Anexo I. 

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 

9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 



9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente . 

9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa 

identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

  

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no 

sistema, até a abertura da sessão pública: 

10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 

10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão e os 

licitantes. 

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro: 

10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema: 

10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 

10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível; 

10.8.2.A Comissão poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta 

ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse 

processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual 

exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo 

do direito de defesa. 

10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 

final de classificação. 

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissão poderá admitir o reinício 

da disputa aberta, para a definição das demais colocações: 

10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente. 

10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.17.No caso de desconexão com a Comissão, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 



10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 

e quatro horas da comunicação do fato pela Comissão aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.20.Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 

10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 

10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 

10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

10.26.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações previstos na Lei 14.133/21; 

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços 

prestados por: 

10.27.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 

10.27.2.Empresas brasileiras; 

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 

10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Comissão 

poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 

10.28.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

10.28.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes; 

10.28.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes 

e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 

10.28.4.A Comissão solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 

10.28.5.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou 

de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 

10.29.Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão, informando no sistema a nova 

data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro 

horas. 

10.30.Após a negociação do preço, a Comissão iniciará a fase de julgamento da proposta. 

  

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1.Encerrada a etapa de negociação, a Comissão realizará a verificação da conformidade 

da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 

estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, 

conforme definido neste Edital. 

11.2.A Comissão poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta: 



11.2.1.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou 

de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.3.1.Contiver vícios insanáveis; 

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

11.3.6.Não comprovar, quando solicitado pela Comissão recolhimento de quantia a título de 

garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 

11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível 

a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua 

exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, 

por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta: 

11.4.1.É facultado à Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou 

de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência da Comissão, 

que comprove: 

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.4.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a legislação vigente. 

11.5.A Comissão poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem 

a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

classificação. 

11.6.Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das 

propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 

registrada em ata. 

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade 

do preço final em relação ao estimado para a contração, a Comissão verificará a documentação 

de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito 

de pré habilitação, será solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovação do 

recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste 

Edital. 

  

12.0.DA HABILITAÇÃO 

12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar 

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 

habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 

nos itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 

  

12.3.PESSOA JURÍDICA: 

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de 

Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

– CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada 

unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade 

limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrição 

do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência 

de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou 

agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se 

tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de 

autorização para funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos relacionados neste 

subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao 

último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. 



As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. 

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 

Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão 

negativa, ou outro equivalente, na forma da lei. 

12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica 

Federal. 

12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do 

Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943. 

12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 

existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, 

Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 

12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta 

econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de entrega das propostas, conforme modelo – Anexo III. 

12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, 

no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço 

eletrônico: www.tcu.gov.br. 

12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do 

licitante e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização 

profissional competente, da região da sede do licitante. 

12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 

12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 

12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 

12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 

12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 

12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de 

acessibilidade; e 

12.3.14.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

12.3.14.7.Comprovação que a licitante possua enquadro permanente responsável devendo contar 

no mínimo Engenheiro eletricista, Engenheiro e/ou especialidade e/ou Técnico em Segurança 

do Trabalho, admite-se Técnicos em nível médio para respectivas áreas citadas. 

12.3.14.8.Comprovação do vinculo do profissional se dará mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos:  

a) No caso de vinculo empregatício: Copia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho. 

b) No caso de vínculo societário: Ato Constitutivo da empresa, devidamente registrado no 

Órgão de Registro e Comércio competente do domicilio ou sede da licitante. 

c) No caso de Profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviços firmado 

pelas partes. 

12.3.14.9.Comprovação do profissional da certificação em medição e verificação de 

performance energética(CMVP-EVO) deverá ser realizada por meio de apresentação do 

certificado ou documento equivalente acompanhado de DECLARAÇÃO, que contratará ou(s) 

profissional(a) certificado, a declaração deve ser obrigatoriamente assinada pelo 

profissional acima mencionado como expresse aceite de sua indicação, deve ter firma 

reconhecida em cartório ou assinada com Certificado Digital devidamente validado na sua 

forma digital. 

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 

12.4.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra - item 6.8.1. 

12.4.2.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.8.2. 

  

12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio: 

12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos 

das disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo 

consórcio, quando solicitada pela Comissão, correspondendo a: 

12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que 

será responsável por sua representação perante o ORC; 

12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada 

consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do 



somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-

financeira, do somatório dos valores de cada consorciado: 

12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o 

valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido 

acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e 

pequenas empresas, assim definidas em lei. 

  

12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação da Comissão, 

prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 

12.6.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou 

12.6.2.De oficio, a critério da Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não 

é suficiente para o envio dos documentos exigidos. 

12.7.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante 

vencedor: 

12.7.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão 

exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 

classificado. 

12.8.A verificação pela Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

12.9.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou 

a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

12.9.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes 

e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

12.9.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas. 

12.10.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos 

definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado: 

12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos 

licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos 

eventuais procedimentos da Comissão, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.  

12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento: 

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta 

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de 

habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista 

quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias 

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização 

do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; 

12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal 

e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A 

prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério da Comissão, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa; 

12.11.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o 

prazo de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 

12.11.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, 

sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação; 

12.11.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno 

porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização. 

12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação 

à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

12.13.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos: 

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados 

na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em 

original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, 

ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão; ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e 

dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do 

referido índice não inabilitará o licitante, sendo que: 



12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser 

feita perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de 

original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no 

endereço eletrônico nele indicado; 

12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério da Comissão, a documentação cadastral de 

fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 

apresentados pelo licitante. 

12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação. 

12.16.Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos 

documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá 

ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

  

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser 

encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação da Comissão no 

sistema eletrônico, e deverá: 

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus 

Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, 

quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo 

licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo 

de execução; das condições de pagamento; e da sua validade; 

13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos 

documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de: 

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 

13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 

13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição 

e da taxa de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos 

percentuais praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 

13.2.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição 

de custos unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, 

desde que não haja majoração do preço; 

13.2.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância da proposta. 

13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, 

sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-

se aos seguintes critérios: 

13.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

13.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso 

será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os 

demais excedentes suprimidos. 

13.4.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total 

em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 

13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação 

do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 

13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá 

o valor expresso por extenso; 

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 

prevalecerá o de menor valor. 

13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 

proposta de outro licitante. 

13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado. 

13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 

13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 



13.10.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de seu encaminhamento. 

  

14.0.DOS RECURSOS 

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

Art. 165, da Lei 14.133/21. 

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente 

certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das 

propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 

14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 

14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir 

sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 

03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição 

do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte 

sítio: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

  

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; 

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

  

16.0.DO CONTRATO 

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado 

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, 

e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, 

podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 

16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração; 

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido 

pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor 

ORC: 

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes 

convocados na forma estabelecida neste dispositivo; 

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para 

a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, 

para celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante 

vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras 

legislações aplicáveis. 

16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de 

habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a 

vigência do referido contrato. 

16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser 

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre 

as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas 

hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o 

regime de empreitada por preço global. 



16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 

14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no 

Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo 

ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 

acordo celebrado entre os contratantes. 

  

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os 

preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação 

verificada no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o 

mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 

a ocorrência da anualidade. 

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado 

obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

poderá ser realizado por simples apostila. 

17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–

financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da 

documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, 

observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das 

obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo 

Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se 

dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de 

recebimento definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do 

prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, 

não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, 

devidamente justificados. 

18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do 

respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para 

assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 

  

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

19.1.Obrigações do Contratante: 

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo 

com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto 

da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade 

dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime 

o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 

19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

19.2.Obrigações do Contratado: 

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, 

a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 

contratado; 

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que 

apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes 

às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o 

recebimento ou pagamento; 

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização do Contratante; 

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 



qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao 

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente 

participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de 

habilitação; 

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica 

vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e 

especificações técnicas correspondentes; 

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

20.0.DO PAGAMENTO 

20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 

14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período 

de adimplemento. 

20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, 

de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 

qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo 

de qualquer natureza. 

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que 

o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente 

ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no 

pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM 

= encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, 

assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos 

últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o 

substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha 

a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em 

substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a 

defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 

14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos 

nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada 

exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 

155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada 

ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e 

VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada 

ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII 

do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) 

dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela 

do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que 

é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que 

tenham acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser 

firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 

independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 



23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pela Comissão. 

23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e o ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 

excluir–se–á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente no ORC. 

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as do Edital. 

23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço 

eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações 

Públicas PNCP; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular 

e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua José Vaz de Medeiros, 

S/N – Centro – ..zabelê – PB, nos horários normais de expediente: das 07:00 as 13:00 horas; 

mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer 

outro, o foro competente é o da ..monteiro, Estado da Paraíba. 

  

..zabelê - PB, 16 de Fevereiro de 2024. 

  

  

  

____________________________________ 

JOSE ANDERSON BEZERRA RODRIGUES 

Presidente da Comissão 
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1. Nota Técnica – Aprovação do Projeto ENERGISA 

 

OBRA:  

CONSTRUÇÃO DE REDE DE MT E BT COM UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15 KVA-

13.800-380/220 VOLTS - 60 Hz  

 

Prefeitura Municipal de Zabelê-PB.  

C.N.P.J. 016.124.520/0001-04 - CEP: 58.515-000  

 

LOCAL DA OBRA: PB 264 saída para São Sebastião do Umbuzeiro – Perímetro Urbano. 

 

O presente projeto, objeto deste memorial descritivo, tem por finalidade a Construção de um 

Ramal de Media Tensão com 600 m. de extensão com 01 (uma) Subestação Aérea Trifásica 

de 15 KVA - 13.800/380/220 volts - 60 Hz Padrão Energisa, para atender a iluminação de 

parte da PB-264 ao Sul, saída para São Sebastião do Umbuzeiro no perímetro urbano da 

cidade de Zabelê-PB. A carga total a ser instalada deverá ser de 8,260 KVA, e que os serviços 

de construção da obra serão concluídos até o dia 09/12/2024. 

 

O ponto de derivação será feito em um poste 11/300 existente (sugestão). A conexão e 

encabeçamento do Ramal de MT serão executados no ponto indicado na PE 01/03 pela 

concessionária com custo das despesas para o responsável. O componente mais próximo é o 

104090 que fica a 35 m do local da conexão. 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE MT E BT COM UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA 

DE 30 KVA-13.800-380/220 VOLTS - 60 Hz  

 

Prefeitura Municipal de Zabelê-PB.  

C.N.P.J. 016.124.520/0001-04 - CEP: 58.515-000  

 

LOCAL DA OBRA: PB 264 saída para Monteiro – Perímetro Urbano. 

 

O presente projeto, objeto deste memorial descritivo, tem por finalidade a Construção de um 

Ramal de Media Tensão com 600 m. de extensão com 01 (uma) Subestação Aérea Trifásica 

de 30 KVA - 13.800/380/220 volts - 60 Hz Padrão Energisa, para atender a iluminação de 

parte da PB-264 ao Norte, saída para Monteiro no perímetro urbano da cidade de Zabelê-PB. 

A carga total a ser instalada deverá ser de 14,565 KVA, e que os serviços de construção da 

obra serão concluídos até o dia 09/12/2024. 
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2. OBJETIVO  

 

O projeto objetiva a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e 

serviços especializados para a melhoria e modernização da iluminação pública, gerada pela 

substituição e instalação luminárias em várias ruas do município de Zabelê-PB, com a utilização 

da tecnologia LED, conforme escopo definido, referenciando corretamente quantitativos e 

características técnicas do fornecimento em questão. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

A aquisição dos novos conjuntos de iluminação propiciará aos munícipes:  

• Economia, através da diminuição do consumo de energia elétrica provida pela utilização 

das luminárias LED, em substituição às lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico 

existentes, e consequente diminuição do valor da fatura de iluminação pública;  

• Diminuição das Atividades de Manutenção em Iluminação Pública, pois a vida útil das 

luminárias LED está além de 50.000 horas, não requer substituição de reatores, não 

requer substituição de lâmpadas, e tem 05 anos de garantia;  

• Melhoria dos Níveis de Iluminação Pública, advindas pela alta eficiência das luminárias 

LED e pelo avanço da posição do aparelho de iluminação, provido pelo novo braço de 

iluminação pública de 03 metros, quando necessário, assegurando à população maior 

segurança e conforto;    

 

4. CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

 

O presente projeto básico estabelece as condições técnicas mínimas de fornecimento a serem 

obedecidas para o escopo de referência, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem 

atendidos para materiais e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão 

parte integrante dos contratos de fornecimento. A planilha orçamentária do termo de referência 

descreve os quantitativos, como também valores em consonância com o projeto básico 

fornecido.  

  

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ZABELÊ - PB, consciente do está fazendo pelo o progresso de sua cidade visa estabelecer os 
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critérios e parâmetros para execução da Extensão da rede de média e baixa tensão, escavação 

de vais, implantação de postes, instalação de braços luminárias de LED, nas praças, na rua 

Severino Belo da Silva e na Av. Maria Ademilda Soares, no perímetro urbano do município de 

Zabelê/PB, viabilizando melhores condições de iluminação, segurança e tranquilidade, tanto 

para os que ali trafega como também para a população que ali residem. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A presente ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS encontram-se estruturadas da seguinte forma: 

5.1 GENERALIDADES 

A.1 — OBJETO 

A.2 — NORMAS GERAIS 

B - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

B.1 — PROJETOS 
B.2 — SERVIÇOS GERAIS 

C - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

C.1 — SERVIÇOS PRELIMINARES 
C.2 — MOVIMENTO DE TERRA 
C.3 — FUNDAÇÕES 
C.4 — REDE DE BAIXA TENSÃO 

 

A.1 - OBJETO 
 

As presentes especificações referem-se à execução completa das obras e serviços 

correspondentes à Extensão de Rede de Média e Baixa Tensão, no município de Zabelê/PB, 

conforme os Projetos Executivos, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra 

com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, 

em como todas as demais despesas necessárias à completa execução da obra, pela empresa 

CONTRATADA. 

 

A.2 - NORMAS GERAIS 

A.2.1 - INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 
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A interpretação dos projetos e demais documentos fornecidos será realizada 

obedecendo-se os seguintes princípios: 

• Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os desenhos do projeto arquitetônico, de instalações; inclusive dos detalhes, das 

especificações em planta e demais elementos integrantes da documentação técnica 

fornecida pela Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA da Prefeitura Municipal de Zabelê, 

para a execução da obra; 

• Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais fica 

estabelecido que em caso de dúvida quanto à interpretação destas normas e/ou desenhos do 

projeto será consultado a Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA da Prefeitura Municipal de 

Zabelê, e a este caberá tirar as dúvidas surgidas; 

•  No caso de divergência entre projetos e especificações, prevalecerão as especificações 

para efeito de execução; 

 

A.2.2 - FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — SEINFRA da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ZABELÊ indicará para o acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus 

prepostos, os quais serão credenciados junto a CONTRATADA e, a partir de agora, serão 

chamados de FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo o autor 

a Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA da Prefeitura Municipal de Zabelê, previamente 

consultados para toda e qualquer modificação. 

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e 

burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a 

execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência da CONTRATADA. 

Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter no canteiro de obra, um livro denominado 

"LIVRO DE OCORRÊNCIAS", preenchido por esta, em três vias, onde serão anotados, os 

serviços em execução no dia, condições de tempo, efetivo diário e quaisquer outras anotações 

julgadas oportunas pela CONTRATADA. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele, escrever tudo que 

julgar necessário, a qualquer tempo. 
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Todas as comunicações e ordens de serviços, tanto da CONTRATADA, quanto da 

FISCALIZAÇÃO só serão levadas em consideração, se contidas no "LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS". 

A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar o material impugnado pela 

FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da 

Notificação da Proprietária Maria Rita Barbosa da Silva, e devidamente registrado no "Livro 

de Ocorrências". 

A.2.3 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

O local para a instalação do canteiro de obras será estudado em comum acordo entre a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, sendo localizado onde melhor se aprove, se possível 

sem interferência na execução dos serviços. 

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em 

consideração o fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar 

o andamento da obra. 

As insta lações prov isór ias de água,  luz e esgoto serão de responsabilidade 

da CONTRATADA, tendo ao seu encargo, também, a extensão de redes de energia de 

alta e baixa tensão, quando for necessário, bem como as redes de água e esgoto. Não 

será permitida, em hipótese alguma, a utilização de águas de Chuvas ou paradas na 

execução dos serviços. 

 

Serão executados tapumes, quando necessário, em torno das áreas onde serão  

executadas edificações e onde mais a FISCALIZAÇÃO ache necessário para 

segurança dos serviços. 

A.2.4 - CRITÉRIOS DE SIMILARIDADES 

 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos 

materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a 

respeito de sua utilização.  

 

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 

equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios, com base nas 
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normas da ABNT. 

 

Os materiais que não possam atender as condições em epígrafe, poderão ser aceitos, desde 

que satisfaçam às normas relativas à sua finalidade, demonstrando seu comportamento 

satisfatório, no mercado, após cinco anos de uso, após considerações da FISCALIZAÇÃO. 

Na seleção dos materiais, satisfeitos os requisitos de preço e qualidade, os de  

fabricação nacional terão preferência sobre os de outras procedências.  

 

B - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

B.1 PROJETOS 

Nenhum projeto poderá ser alterado pela CONTRATADA sem o prévio conhecimento e 

autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA, sem ônus para a Secretaria de 

Infraestrutura — SEINFRA da Prefeitura Municipal de Zabelê, a execução de qualquer detalhe 

complementar que julgue necessário ao melhor e mais perfeito desenvolvimento da obra. 

 

As cópias dos Projetos e demais documentos necessárias à execução da obra, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

B.1.1 - RELAÇÃO DE PROJETOS 

• Projeto Executivo de Arquitetura; 

• Projeto Executivo de Rede 

• Projeto Executivo de Inst. SPDA; 

• Projeto Executivo de Inst. Elétricas; 

 

B.2 - SERVICOS GERAIS 

 

B.2.1 - BARRACÃO 

Deverá(ão) ser constituído container da obra ou aluguel de uma residência, em numero e 

dimensões compativeis com as necessidades, resolvendo-se a abertura e Conservação de 

acessos ao(s) mesmo(s), cercas, portões e demais outros elementos necessários ao(s) seu(s) 

adequado(s) funcionamento(s). 

A distribuição interna dos compartimentos do(s) container ou a residência será estabelecida pela 

CONTRATADA em função das necessidades do porte da obra e deverá atender as prescrigbes 
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da Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA da Prefeitura Municipal de Zabelé/PB, no que se 

refere a higiene e conforto. 

 

Qualquer que seja a configuragéo do(s) container ou a residéncia, dever-se-a prever, 

obrigatoriamente, um escritério para a FISCALIZAGAO com sanitério privativo. 

Nos banheiros e vestidrios de operarios, devem ser previstos equipamentos 

sanitários compativeis com as necessidades determinadas pela Secretaria de Infraestrutura 

SEINFRA da Prefeitura de Zabelé/PB. 

As especificagdes dos materiais a serem empregados no barracéo de obras ficardo a cargo da 

CONTRATADA e sob aprovação da FISCALIZAGAO. 

 

B.2.2 - PLACA DE OBRA 

 

A CONTRATADA devera obedecer as normas estabelecidas pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA. 

Sera obrigatéria a colocagdo de duas placas de obra, devendo o modelo ser discutido e aprovado 

pela FISCALIZAGAO. 

As placas de obra deveréo ser imediatamente confeccionadas e fixadas em local da 

obra aprovado pela FISCALIZAGAO. 

 

B.2.3 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessérias à boa 

execução dos servigos. Para a sua utilizagéo, deverão ser observadas todas as recomendagdes 

com relagéo a seguranga do trabalho contidas nas normas da Secretaria de Infraestrutura da 

Prefeitura Municipal de Zabelé/PB. 

 

A CONTRATADA devera verificar periodicamente as condigdes de uso dos diversos 

equipamentos, não se admitindo alegagbes de atraso do cumprimento de etapas em função do 

mau funcionamento de quaisquer equipamentos. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade da 

CONTRATADA, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, visando não se veríficar atraso 

na execução dos serviços. Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com 

as necessidadesdos serviços. 



 

12 

 

Deverão ser previstos, a critério da CONTRATADA, a localização dos equipamentos fixos, tais 

como betoneiras, serra circular, etc. 

Os equipamentos somente deverão ser operados por profissionais especializados, para se 

evitarem acidentes. 

 

B.2.4 - CARRETOS E CONDUÇÕES 

A CONTRATADA deverá providenciar o transporte de materiais e equipamentos em cuja 

aquisição estes não estejam incluidos. 

Haverá especial atenção por parte da CONTRATADA quanto ao transporte de operários, pois 

não serão tolerados eventuais atrasos no cronograma de serviços, decorrentes deste problema. 

 

B.2.5 - CAMINHÃO TIPO MUNCK 

 

Caminhão equipado com guindauto (Munck), potência mínima de 180cv, movido a diesel, 

capacidade mínima para 8 toneladas de carga, com 2 eixos traseiros, carroceria aberta em 

madeira ou metálica, guindauto com capacidade mínima para 12T e de elevação mínima de 13m, 

tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos obrigatórios, com motorista e combustível e 

manutenção total por conta da CONTRATADA. 

 

O trânsito nos locais onde o caminhão estiverem montados será evitado na medida do possível, 

a fim de ser evitado qualquer acidente. 

Nenhum operário poderá permanecer sem os equipamentos de segurança necessários. 

O caminhão devem ser acompanhados de outros dispositivos de segurança, tais como, telas de 

nylon, apara-lixos, etc. 

 

A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes provenientes da obra, devendo, 

portanto, tomar as medidas que julgar conveniente para que isto não se verifique. 

 

Ficara a critério da CONTRATADA a escolha do tipo de andaime necessario a execução dos 

serviços. 

 

B.2.6 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO 
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Os ensaios têm por finalidade informar sobre as propriedades do concreto utilizado na obra. 

Estes ensaios deverão estar obrigatoriamente em conformidade com as normas ABNT 

pertinentes ao assunto. 

A CONTRATADA deverá enviar tão logo receba, cópias dos laudos dos testes à FISCALIZAÇÃO. 

Caso o resultado dos testes detecte alguma irregularidade, a CONTRATADA prontamente 

providenciará a correção desta anomalia, para dar continuidade aos serviços. 

 

O controle tecnológico do concreto será efetuado por firma especializada, cujo nome deverá ser 

informado à FISCALIZAÇÃO pela CONTRATADA, antes do início de qualquer concretagem. 

Os corpos de prova serão moldados no local, no instante da concretagem, em formas de aço 

cilíndricas com 30 cm de altura e 15 cm de diâmetro, devendo o controle das amostras e a 

avaliação dos resultados seguir o prescrito na norma NBR 12655. As amostras serão rompidas 

em laboratório e, posteriormente, apresentados os laudos à FISCALIZAÇÃO, para liberação das 

peças estruturais. Além do ensaio destrutivo, será fornecido, também, o ensaio baseado no 

abatimento do tronco do cone (slump-test). 

 

B.2.7 - LEGALIZAÇÃO DA OBRA 

 

A CONTRATADA será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, INSS e outros 

exigidos pela municipalidade local. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as multas, bem como o 

cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

 

 

B.3 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

B.3.1 - LOCAÇÃO DAS OBRAS 

 

Será executada pela CONTRATADA com o auxílio de aparelhos topográficos e de acordo com 

o RN e alinhamento geral, fornecidos pela CONTRATANTE, sendo utilizado métodos de acordo 

com as normas da ABNT. Em caso de divergência entre o projeto de locação e a situação 

existente, deve a CONTRATADA comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO, para que esta providencie 

a mudança em tempo hábil. 
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Na ocorrência de erro na locação por parte da CONTRATADA, esta se obriga a proceder às 

alterações necessárias sem ônus para a Secretaria de Infraestrutura SEINFRA, da Prefeitura 

Municipal de Zabelê, sem também haver alteração no prazo contratual. 

 

A CONTRATADA não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação, pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A locação dos postes envolver o perímetro da extensão de rede de baixa tensão. Se compõem 

com esses deverão ser niveladas e fixadas para resistirem à tensão dos fios, sem oscilar e sem 

sair da posição correta. A locação deverá ser feita por cada poste, salvo indicações em contrário 

no projeto de arquitetura. 

 

Na locação será usado aparelho de precisão (teodolito e aparelho de nível). 

Na locação de fundações dos postes, será utilizado arame galvanizado de 16 mm com auxílio 

de pregos para identificação de alinhamentos. 

 

B.4 - MOVIMEDNE TTEORR A 

B.4.1 – ESCAVAÇÕES 

 

As escavações necessárias para implantação dos postes a qual se destinam, serão executadas 

de modo a não ocasionarem danos a terceiros. 

As cavas de fundação dos postes, abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com 

os projetos apresentados, natureza do terreno e volume a ser deslocado. 

 

O fundo das valas deverão ficar perfeitamente à nível e não poderão ser escalonados. 

Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação de água 

superfícial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freático. 

 

A execução das escavações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA, pela 

resistência e estabilidade da mesma. 

As escavações serão do tipo manual por se tratarem de volume reduzido e terão dimensões de 

acordo com os projetos. 

O material excedente proveniente das escavações será prontamente retirado do canteiro de 

obras, caso estes não sirvam para serem reaproveitados. 

B.4.2 - REATERRO 
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O reaterro, na medida do possível, será executado com material proveniente das escavações, 

caso estes sejam de boa qualidade. Caso contrário, deverão ser executados com material de 

boa qualidade, em camadas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou 

mecanicamente, de modo a assegurar a mais perfeita compactação. 

 

Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das fundações onde Se torna 

necessário a regularização do terreno, inclusive escavação e retirada de material orgânico. 

 

O reaterro será isento de material orgânico e compactado em camadas sucessivas não 

superiores a 20 cm, de preferência com o emprego de compactadores manuais ou mecânicos. 

 

B.5 — FUNDAÇÕES 

B.5.1 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. CHUMBAMENTO DOS POSTES 

 

As Fundações dos postes deverão seguir rigorosamente o projeto específico, fornecido pela 

contratada, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, “Projeto e 

Execução de Fundagdes” e NB 51/78. 

 

Serão utilizados de acordo com o projeto de fundações, concreto ciclópico FCK=15mpa, 30% 

pedra de mão, com seção de 40x40 cm, podendo atingir o 1,30m de profundidade, obedecendo 

as normas da ABNT especificas para o assunto. A CONTRATADA deverá analisar previamente 

os desenhos, observando para que sejam obedecidos todos os detalhes da arquitetura, e que 

não haja interferência ou divergências entre os projetos. 

 

B.6.0 - REDE DE BAIXA TENSÃO 

B.6.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

1. Objetivo 

Esta especificação complementa o projeto de rede de baixa tensão visa fornecer as diretrizes 

principais para a execução desta rede, referentes aos sistemas de iluminação de LED e da rede 

de baixa tensão de uso geral, de força para transformadores, alimentações da rede e sistema de 

proteção de descargas atmosféricas de propriedade da Prefeitura Municipal de Zabelê/PB. 
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2. Normas 

Para da rede de baixa tensão a execução das instalações elétricas deverão ser obedecidas as 

últimas revisões das normas a seguir relacionadas. 

 

• NBR-5410-ABTN 

• NBR-5413-ABNT 

• NBR-5419-ABNT 

• NTD/02 - Norma Técnica das Centrais Elétricas da Energisa S/A. 

 

3. Guarda e Manuseio de Documentos e Materiais 

3.1 - Os documentos e materiais deverão ser guardados sob inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverá providenciar os meios para este fim, de forma a monte-los sempre 

em ordem até seu emprego na obra. 

 

A abertura das embalagens de materiais deverá ser feita, de forma que a retirada de uma parte 

não exponha o restante a perdas, extravios, danificações e roubos. 

 

3.2- O manuseio de documentos e de materiais deverá ser feito com todo cuidado, de maneira a 

preservá-los em ordem, sem rasuras ou perdas e sem danificações de quaisquer espécies.  

 

 

4. Ferramentas e Equipamentos 

 

Todas as ferramentas e equipamentos necessários à completa e perfeita execução de todos os 

serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, os quais deverão ser relacionados no 

quadro de Previsão de Equipamentos e, posteriormente, registrados na obra, cabendo 

exclusivamente à CONTRATADA o zelo pela sua guarda e manuseio, dos mesmos da obra. 

 

5. Garantia 

A CONTRATADA dara garantia de (1) ano por todos os servicos executados, a contar da data 

de recebimento pelo CONTRATANTE, refazendo por sua prépria conta quaisquer instalagdes 
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que apresentem defeitos, oriundos de imperfeições na execugdo dos servigos, durante a 

vigéncia do retro citado prazo. 

 

6. Inspeção e Testes 

 

A CONTRATADA devera conduzir todos os servigos de forma cuidadosa e eficaz obedecendo 

as normas técnicas aplicaveis a cada caso, e os documentos do projeto, principalmente 

desenhos e especificagdes, ressaltando as Recomendagdes Basicas do item 7, a seguir, de 

modo que a CONTRATANTE ao proceder a inspegéo e testes encontre tudo em ordem, 

facilitando assim o bom andamento dos trabalhos e a recebimento final das instalações. 

 

Cabera ao CONTRATANTE a verificagdo da obediéncia ao projeto e as especificagdes, da 

qualidade da mão de obra da CONTRATADA do emprego correto de todos os materiais e 

equipamentos, o acompanhamento de ensaios de resisténcia de isolamento, os testes 

sequienciais de circuitos e condutores, os testes de funcionamento de toda as lumindrias e outros 

equipamentos e instrumentos. 

 

7. Recomendações Básicas 

Cabe à contratada a utilização da mão de obra qualificada e capacitada & execução de todos os 

serviços, dentro da boa técnica e em obediência às normas e especificações técnicas. 

A CONTRATADA, por si mesma deverá fazer o controle de qualidade, evitando assim a perda 

de materiais e de serviços com prejuízos para o cronograma das instalações sob seus cuidados 

e, algumas vezes, de outras obras. 

As recomendações a seguir discriminadas, são básicas e genéricas e visam fornecer orientações 

elementares sobre técnica e procedimentos a serem seguidos ou evitados, conforme cada caso. 

 

8. Especificações Técnicas 

8.1- Finalidade: Complementar as informações apresentadas nas planilhas do projeto. 

 

8.2- Rede de baixa tensão 

A rede de baixa tensão para alimentar derivada rede publica, deverá ser construída com postes 

de concreto armado duplo e circular de 10 , 11 e 12 metros. Os cabos serão de alumínio puro, 

em bitola 9 AWG, e serão isolados das estruturas por isoladores classe 15 KV, fabricação Santa 
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Terezinha ou similar. Os tipos de montagens estruturais, aspectos funcionais e características 

técnicas deverão obedecer os padrões existentes.  

 

8.3 - Características Gerais da Rede. 

A rede será do tipo aérea em tensão primária, com disposição horizontal, tensão de operação de 

13.800V . Os condutores serão de alumínio simples ( CA ) na bitola 9 AWG para a rede primária. 

 

8.4 - Aterramento 

8.4.1 Rede de Baixa Tensão: 

Temos no complexo arquitetônico previsto para abastecimento dos circuitos elétricos um quadro 

geral de baixa tensão designado por QGBT. As cargas e os detalhes funcionais deste quadro 

estão descritos no projeto. 

 

Os aspectos construtivos deste quadro deverão obedecer o que se descreve a seguir: 

Quadro próprio para distribuição de alimentadores dos quadros parciais, construído em perfis e 

chapas de aço, com o a parte inferior vazada, por onde entrarão e sairão os cabos deverão ser 

auto-suportante. A pintura deverá ser a pó, a base de epóxi, por processo eletrolítico. 

 

Barramento de cobre de 80x 10mm para as três fases, para neutro e para aterramento. As barras 

devem ser pintadas com as cores normatizadas e deverão ser robustamente suportadas por 

isoladores suportes, de modo a resistirem aos esforços eletromecânicos de uma corrente de 

curto-circuito de 15 e 35KA. 

 

Entrada de energia do quadro: deverá ser feito barramentos de entrada para a chave geral de 

modo que os cabos das fases possam ser conectados. 

Sinalização com lampadas para quadro energizado e não energizado. 

Amperimetro com chave seletora de fases. 

Voltimetro com chave seletora de fases. 

 

Montagem elétrica dos componentes de acordo com o diagrama unifilar em anexo. 

Os espagamentos entre os disjuntores serdo de 150 mm um do outro. Identificagdo de 

disjuntores geral e das saidas de acordo com os diagramas. 

 

8.5 - Quadros de Distribuição de Luz e Forga. 
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Deverão ser metálicos, para embutir, ou sobrepor, de acordo com a aplicagéo do projeto, 

fabricados em chapa 14/12MSG, tratados com pintura a pó, equipados com porta com fechadura 

YALE, contendo os equipamentos apresentados no projeto, fabricagdo CEMAR ou similar. 

 

8.6 - Eletrodutos, Luvas e Curva 

Quanto aos eletrodutos serão de PVC rigido, rosqueaveis , sendo as luvas do mesmo material 

do eletroduto. Nas reflexdes de encaminhamento serão utilizadas curvas pré-fabricadas também 

de PVC rigido. As bitolas serão determinadas nas pranchas que constituem o projeto, fabricagdo 

TIGRE ou similar. Quando aparentes e nas tubulagdes de descida dos transformadores serão 

de ferro galvanizado sem costura, padréo hidraulico. 

 

8.7 - Cabos 

Os cabos serão singelos, bitolas e tensdo nominal, de acordo com a aplicagéo discriminada no 

projeto e na planilha. Quando 750V, serão do fabricagdo PIAL, TIGRE ou similar. 

 

8.8 - Luminaridea de LED 

Serão do tipo e modelo especificado no projeto ou na planilhas. As poténcias estão indicadas na 

planilha, fabricação PROJETO, PHILIPS e outros. 

 

8.9 - Redes de alimentadores 

As redes de distribuição de circuitos terão as suas alimentações totamente independentes entre 

si, e serão todas aérea. Sobre as caracteristicas técnicas e operacionais destas redes devem ser 

consultadas as pranchas do projeto. 

  

8.10 - SISTEMA DE ATERRAMENTO 

Todos os equipamentos deverão ter suas partes metálicas, ndo condutoras de energia elétrica, 

aterradas diretamente ou ligadas por meio de cabos ao sistema geral de aterramento. 

Deverão ser ligados a um sistema de terra comum, as partes metalicas ndo energizadas de todos 

os equipamentos de infraestrutura, tais como eletrocalhas, Rack's, eletrodutos, metalicos, etc. 

Aterramento para proteção contra eletricidade estática. Estruturas, tubulações e caixas, deverão 

ser ligados a um sistema de terra comum ou a uma estrutura metálica aterrada existente do 

sistema elétrico 
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PROJETO REDE DE DISTRIBUIÇÃO1
 

 

 

 
1
Fonte: Neoenergia Pernambuco 

Empresa: A Neoenergia Pernambuco é uma empresa de distribuição de energia elétrica pertencente à Neoenergia, subsidiária do 

GRUPO ESPANHOL IBERDROLA. Sua área de concessão abrange todo o estado de Pernambuco e o município de Pedras de Fogo.  
Acesso:https://servicos.neoenergiapernambuco.com.br/residencial-rural/Documents/Projetista/2_projeto_rede_de_distribuicao.pdf 15/01/2024. 

https://servicos.neoenergiapernambuco.com.br/residencial-rural/Documents/Projetista/2_projeto_rede_de_distribuicao.pdf
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6. ORÇAMENTO DO PROJETO SIMPLIFICADO  
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6.1 RESUMO FINANEIRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Total Peso (%)

 1 97.698,00 7,63 %

 2 259.817,40 20,29 %

 3 328.036,44 25,61 %

 4 248.633,40 19,41 %

 5 22.787,41 1,78 %

 6 323.713,00 25,28 %

1.053.536,76

227.148,89

1.280.685,65Total Geral

Zabelê-PB, 15 de janeiro de 2024

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2023 - Paraíba                   

SBC - 01/2024 - Paraíba                       

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Não Desonerado: 

Horista: 113,42%

Mensalista: 69,75%

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB

Bancos

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

REDE DE BAIXA TENSÃO

CABOS

TRANSFORMADORES

LUMINÁRIAS

Total sem BDI

Total do BDI

Planilha Orçamentária Resumida
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6.2 CÁLCULO DO BDI 1 - 27,23 % 

 

AC 5,29%

SG 0,25%

R 1,00%

DF 1,01%

L 8,00%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 27,23%

BDI DES 33,82%

Observações:

Data

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Quadro de Composição do BDI

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM DESONERACAO e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública."

AS TABELAS FONTES UTILIZADAS FORAM: SINAPI/PB 11/2023, ORSE  10/2023 SEM DESONERAÇÃO                                                

OBS.: OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO OS ORIGINAIS DAS TEBELAS UTILIZADAS.

ZABELÊ-PB segunda-feira, 15 de janeiro de 2024
Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 

corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Itens Siglas % Adotado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VIAS URBANAS, ZABELÊ-PB

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 

para o ISS:
100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Nº DA LICITAÇÃO CONVÊNIO PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA DE ZABELÊ/PB
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6.3 CÁLCULO DO BDI 1 - 15,28 % 

 

 
 

AC 3,45%

SG 0,48%

R 0,85%

DF 0,85%

L 5,11%

CP 3,65%

ISS

CPRB 4,50%

BDI PAD 15,28%

BDI DES 20,93%

Observações:

Data

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Quadro de Composição do BDI

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM DESONERACAO e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública."

ZABELÊ-PB segunda-feira, 15 de janeiro de 2024
Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 

corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens Siglas % Adotado

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VIAS URBANAS, ZABELÊ-PB

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 

para o ISS:
100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Nº DA LICITAÇÃO CONVÊNIO PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA DE ZABELÊ/PB
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                            BDI PADRÃO = 27,23 %             BDI DIFERENCIADO = 15,28 %  
 
O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento 

foi SEM DESONERACAO e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
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ZABELÊ-PB

Local Data

Responsável Técnico
Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

segunda-feira, 15 de janeiro de 2024

Quadro de Composição do BDI

REFERÊNCIAS DO BDI

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VIAS URBANAS, ZABELÊ-PB

Nº DA LICITAÇÃO CONVÊNIO PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA DE ZABELÊ/PB
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6.4 ENCARGOS SOCIAIS  

 
Considerado no Orçamento - Sem Desoneração – Horista = 113,42 % / Mensalista = 69,75 % 
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7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE 97.698,00 7,63 %

 1.1  ZBL2024 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Mês 5 15.311,57 19.480,91 97.404,55 7,61 %

 1.2 
 CREA 

2024 
Próprio

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO ACIMA DE 

R$ 15.000,00
Un 1 254,56 293,45 293,45 0,02 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 259.817,40 20,29 %

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA - IMPLANTAÇÃO DOS POSTES 8.887,51 0,69 %

 2.1.1  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 176 10,50 13,35 2.349,60 0,18 %

 2.1.2  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 67,12 72,19 91,84 6.164,30 0,48 %

 2.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,71 43,77 55,68 373,61 0,03 %

 2.2 IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 250.929,89 19,59 %

 2.2.1  102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 33 539,27 686,11 22.641,63 1,77 %

 2.2.1  ELE 001 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/200, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 40 1.646,59 1.898,18 75.927,20 5,93 %

 2.2.2  ELE 002 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x300 kg, ESCAVAÇÃO 

MATERIAL 1A CAT., FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO_C08/2023
Un 20 1.231,08 1.419,18 28.383,60 2,22 %

 2.2.3  ELE 003 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x600 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 2 2.031,60 2.342,02 4.684,04 0,37 %

 2.2.4  ELE 004 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12x1000 kg, ESCAVAÇÃO 

MATERIAL 1A CAT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C082023
Un 2 3.569,60 4.115,03 8.230,06 0,64 %

 2.2.5  ELE 005 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12x600 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 2 2.213,60 2.551,83 5.103,66 0,40 %

 2.2.6  ELE 006 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 10x150 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 80 835,60 963,27 77.061,60 6,02 %

 2.2.7  ELE 007 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 10x300 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 30 835,60 963,27 28.898,10 2,26 %

Obra

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB

Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Encargos Sociais

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Orçamento Sintético
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 3 REDE DE BAIXA TENSÃO 328.036,44 25,61 %

 3.1  ELE 008 Próprio
ABRAÇADEIRA NYLON, SERRILHADA DE 390 mm, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1000 1,55 1,97 1.970,00 0,15 %

 3.2  ELE 009 Próprio ALÇA ESTRIBO_C08/2023 Un 6 47,60 60,56 363,36 0,03 %

 3.3  ELE 010 Próprio
ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI 3/8" 1107, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 20 30,30 38,55 771,00 0,06 %

 3.4  ELE 011 Próprio
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 25 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 40 14,50 18,44 737,60 0,06 %

 3.5  ELE 012 Próprio
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 35 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 40 18,80 23,91 956,40 0,07 %

 3.6  ELE 013 Próprio
ARMAÇÃO VERTICAL SECUNDÁRIA 1 X 1, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 200 31,30 39,82 7.964,00 0,62 %

 3.7  ELE 014 Próprio
ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 10 8,20 10,43 104,30 0,01 %

 3.8  ELE 015 Próprio
ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA DE 38 mm, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 800 2,50 3,18 2.544,00 0,20 %

 3.9  ELE 016 Próprio
BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 500 7,70 9,79 4.895,00 0,38 %

 3.10  ELE 017 Próprio
BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 5 258,43 328,80 1.644,00 0,13 %

 3.11  ELE 018 Próprio
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 2,0 m C/ BASE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 200 288,05 366,48 73.296,00 5,72 %

 3.12  ELE 019 Próprio
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,0 m C/ BASE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 200 350,65 446,13 89.226,00 6,97 %

 3.13  ELE 020 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "C", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 10 333,05 423,73 4.237,30 0,33 %

 3.14  ELE 021 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "L". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C08/2021. Un 14 350,82 446,34 6.248,76 0,49 %

Obra

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB

Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Encargos Sociais

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Orçamento Sintético
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 3.15  ELE 022 Próprio BUCHA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C08/2021. Un 10 10,15 12,91 129,10 0,01 %

 3.16 
 COMP. 

2612 
Próprio

CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE  1 1/2" 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 10 16,12 20,50 205,00 0,02 %

 3.17  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 50 46,39 59,02 2.951,00 0,23 %

 3.18  061452 SBC CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA CM3P4 TP LIGHT TAF UN 5 126,69 161,18 805,90 0,06 %

 3.19  ELE 032 Próprio
CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO "C". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C_08/2023
Un 10 194,72 247,74 2.477,40 0,19 %

 3.20  2969 ORSE
CARTUCHO P/ CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 10 7,00 8,90 89,00 0,01 %

 3.21  ELE 033 Próprio CHAVE FUSÍVEL 15kv 100 A BASE "C". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 6 485,70 617,95 3.707,70 0,29 %

 3.22  ELE 034 Próprio
CONECTOR COMPACTO P/ PARA-RAIO 50 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 20 15,18 19,31 386,20 0,03 %

 3.23  ELE 035 Próprio CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/ AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 200 7,18 9,13 1.826,00 0,14 %

 3.24  ELE 036 Próprio
CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 A 35) X (16 A 35). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 100 6,68 8,49 849,00 0,07 %

 3.25  ELE 037 Próprio
CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 A 70) X (16 A 35). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 50 9,18 11,67 583,50 0,05 %

 3.26  ELE 038 Próprio
CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA VERMELHO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 20 36,18 46,03 920,60 0,07 %

 3.27  ELE 039 Próprio
CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 A 35) X (1,5 A 6). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 200 12,18 15,49 3.098,00 0,24 %

Obra
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 3.28  ELE 040 Próprio
CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO (7 FIOS) 3/8". FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. C_08/2023
M 500 12,45 15,84 7.920,00 0,62 %

 3.29  ELE 041 Próprio
CURVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2". FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
M 10 11,16 14,19 141,90 0,01 %

 3.30  ELE 042 Próprio
DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A. FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
M 10 61,46 78,19 781,90 0,06 %

 3.31  95752 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 

1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 76 49,12 62,49 4.749,24 0,37 %

 3.32  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30 12,57 15,99 479,70 0,04 %

 3.33  2867 ORSE ELO FUSÍVEL TIPO 1 H, COMP. = 500 mm. FORNECIMENTO un 6 11,00 13,99 83,94 0,01 %

 3.34  ELE 043 Próprio
ESPAÇADOR LOSANGULAR C/ TRAVAS INTEGRADAS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C_08/2023
Un 50 56,83 72,30 3.615,00 0,28 %

 3.35  4015 ORSE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 mm x 10 m - FORNECIMENTO Un 40 12,60 16,03 641,20 0,05 %

 3.36  4014 ORSE FITA ISOLANTE (rolo 20 m) 3/4" - FORNECIMENTO Un 100 9,00 11,45 1.145,00 0,09 %

 3.37  ELE 044 Próprio FIXADOR PARA PERFIL U. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 2 87,83 111,74 223,48 0,02 %

 3.38  104749 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 50 19,46 24,75 1.237,50 0,10 %

 3.39  ELE 046 Próprio GRAMPO DE ANCORAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 50 57,83 73,57 3.678,50 0,29 %

 3.40  ELE 047 Próprio
GRAMPO DE ATERAMENTO DUPLO GTDU. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 40 21,83 27,77 1.110,80 0,09 %

 3.41  3290 ORSE
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha
un 50 90,83 115,56 5.778,00 0,45 %

 3.42  ELE 048 Próprio
ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 50 65,54 83,38 4.169,00 0,33 %

Obra
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 3.43  ELE 049 Próprio
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO PINO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 20 41,54 52,85 1.057,00 0,08 %

 3.44  938 ORSE LUVA DE FERRO GALVANIZADO1 1/2". FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. un 10 37,50 47,71 477,10 0,04 %

 3.45  4136 ORSE MANILA SAPATILHA PREFORMADA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO un 50 16,90 21,50 1.075,00 0,08 %

 3.46  ELE 053 Próprio MANILHA TORCIDA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 10 59,30 75,44 754,40 0,06 %

 3.47  ELE 054 Próprio MÃO FRANCESA PERFILADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 20 171,68 218,42 4.368,40 0,34 %

 3.48  9824 ORSE MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. kg 20 26,06 33,15 663,00 0,05 %

 3.54  8239 ORSE
PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 10 kA - 10KV. FORNECIMENTO 

E  INSTALAÇÃO
un 1 295,20 375,58 375,58 0,03 %

 3.55  ELE 055 Próprio OLHAL PARA PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 50 22,18 28,21 1.410,50 0,11 %

 3.56  ELE 056 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 250 mm (10). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 400 26,41 33,60 13.440,00 1,05 %

 3.57  ELE 057 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 mm (12). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 400 35,41 45,05 18.020,00 1,41 %

 3.58  ELE 058 Próprio
PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA ABULADA 16 X 125 mm (5). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Un 100 20,18 25,67 2.567,00 0,20 %

 3.59  ELE 062 Próprio
PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 16 X 300 mm (12). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 200 9,18 11,67 2.334,00 0,18 %

 3.60  ELE 063 Próprio PARA-RAIO POLIMÉRICO 13.8 Kv - 10Ka. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12 338,86 431,13 5.173,56 0,40 %

 3.61  ELE 060 Próprio PERFIL GALVANIZADO T/U. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 10 66,18 84,20 842,00 0,07 %

 3.62  ELE 061 Próprio PINO CABEÇA DE CHUMBO P/ ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 20 35,65 45,35 907,00 0,07 %

 3.63  2934 ORSE PORCA OLHAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 40 23,07 29,35 1.174,00 0,09 %

Obra
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 3.64  ELE 065 Próprio RELÉ FOELÉTRICO Nf 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 500 28,52 36,28 18.140,00 1,42 %

 3.65  ELE 066 Próprio SAPATILHA GALVANIZADA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 30 3,61 4,59 137,70 0,01 %

 3.66  ELE 067 Próprio SUPORTE GALVANIZADO T/Z. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 12 58,33 74,21 890,52 0,07 %

 3.67  ELE 068 Próprio SUPORTE HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 10 286,60 364,64 3.646,40 0,28 %

 3.68  ELE 069 Próprio SUPORTE P/ TRANSFORMADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 10 144,78 184,20 1.842,00 0,14 %

 4 CABOS 248.633,40 19,41 %

 4.1  2840 ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 awg. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. kg 120 60,50 76,97 9.236,40 0,72 %

 4.2  ELE 025 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO DE 50 mm X 6 FIOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1500 15,68 19,94 29.910,00 2,34 %

 4.3  ELE 026 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 16  +16 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 2000 16,01 20,36 40.720,00 3,18 %

 4.4  ELE 027 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 25  +25 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 2000 24,78 31,52 63.040,00 4,92 %

 4.5  ELE 028 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 35  +35 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 2000 29,92 38,06 76.120,00 5,94 %

 4.6  9006 ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO,  16 mm²,  1kv / 90º C m 300 18,47 23,49 7.047,00 0,55 %

 4.7  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1000 2,78 3,53 3.530,00 0,28 %

 4.8  ELE 029 Próprio
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 1,5 mm², 450/750v - OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 1000 7,67 9,75 9.750,00 0,76 %

 4.9  ELE 030 Próprio
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 2,5 mm², 450/750v - OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 800 9,12 11,60 9.280,00 0,72 %
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 5 TRANSFORMADORES 22.787,41 1,78 %

 5.1  ELE 031 Próprio

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Un 1 8.891,58 10.250,21 10.250,21 0,80 %

 5.2  102102 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 10.875,44 12.537,20 12.537,20 0,98 %

 6 LUMINÁRIAS 323.713,00 25,28 %

 6.1  ELE 050 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 100 450,52 519,35 51.935,00 4,06 %

 6.2  ELE 051 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 100 616,52 710,72 71.072,00 5,55 %

 6.3  ELE 052 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 200 870,52 1.003,53 200.706,00 15,67 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Zabelê-PB, 15 de janeiro de 2024

Obra

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB

Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Encargos Sociais

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

1.053.536,76

227.148,89

1.280.685,65

Orçamento Sintético
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8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE
100,00%

97.698,00

20,00%

19.539,60

20,00%

19.539,60

20,00%

19.539,60

20,00%

19.539,60

20,00%

19.539,60

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

259.817,40

28,00%

72.748,87

30,00%

77.945,22

42,00%

109.123,31

 3 REDE DE BAIXA TENSÃO
100,00%

328.036,44

25,00%

82.009,11

30,00%

98.410,93

30,00%

98.410,93

10,00%

32.803,64

5,00%

16.401,82

 4 CABOS
100,00%

248.633,40

40,00%

99.453,36

40,00%

99.453,36

20,00%

49.726,68

 5 TRANSFORMADORES
100,00%

22.787,41

10,00%

2.278,74

90,00%

20.508,67

 6 LUMINÁRIAS
100,00%

323.713,00

20,00%

64.742,60

20,00%

64.742,60

30,00%

97.113,90

30,00%

97.113,90

21,55% 29,72% 26,67% 11,67% 10,39%

276.029,68 380.600,38 341.543,12 149.457,14 133.055,32

21,55% 51,27% 77,94% 89,61% 100,0%

276.029,68 656.630,06 998.173,18 1.147.630,32 1.280.685,65

Zabelê-PB, 15 de janeiro de 2024

Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Encargos Sociais

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Obra

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Mês 5,0
 = A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e 

atividades:

 1.2 
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO ACIMA DE 

R$ 15.000,00
Un 1,0

 = Taxa de Registro da ART

Q = 1 UN

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA - IMPLANTAÇÃO DOS POSTES

 2.1.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 176,0
 = Quantidade de Postes

Q = 179 Un

 2.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 67,12

 = Volume total da base dos postes = Nº de potes x vol. da cava

Vol. = 179 x (0,5 x 0,50 x 1,50) 

 2.1.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,71
 = Vol. = Vol. máximo do reaterro (até 10%)

Vol. = 67,12 x 0,10

 2.2 IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO

 2.2.1 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 33,0

 = volume da ancoragem excluindo o volume do poste

Vol. = Nº de postes X área externa do poste X altura de ancoragem (até 1,20 m)

 2.2.1 
POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/200, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 40,0

 = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 11/200 KG

Q = 40 Un

 2.2.2 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x300 kg, ESCAVAÇÃO 

MATERIAL 1A CAT., FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO_C08/2023
Un 20,0  = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 11/300 KG

Q = 20 Un

 2.2.3 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x600 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 2,0

 = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 11/600 KG

Q = 2 Un

 2.2.4 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12x1000 kg, ESCAVAÇÃO 

MATERIAL 1A CAT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C082023
Un 2,0  = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 12/1000 KG

Q = 2 Un

 2.2.5 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12x600 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 2,0

 = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 12/600 KG

Q = 2 Un

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba        SBC - 01/2024 - Paraíba        ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais:        Não Desonerado        Horista: 113,42%     Mensalista: 69,75%

Obra
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 2.2.6 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 10x150 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 80,0

 = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 10/150 KG

Q = 80 Un

 2.2.7 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 10x300 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 30,0

 = Quantidade do poste do tipo CIRCULAR 10/300 KG

Q = 30 Un

 3 REDE DE BAIXA TENSÃO

 3.1 
ABRAÇADEIRA NYLON, SERRILHADA DE 390 mm, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1.000,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1000 Un

 3.2 ALÇA ESTRIBO_C08/2023 Un 6,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 6 Un

 3.3 
ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI 3/8" 1107, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 20,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

 3.4 
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 25 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 40,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 40 Un

 3.5 
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 35 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 40,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 40 Un

 3.6 
ARMAÇÃO VERTICAL SECUNDÁRIA 1 X 1, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 200,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

 3.7 
ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.8 
ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA DE 38 mm, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 800,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 800 Un

 3.9 
BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 500,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 500 Un

 3.10 
BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 5,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 5 Un

 3.11 
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 2,0 m C/ BASE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 200,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

 3.12 
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,0 m C/ BASE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 200,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba        SBC - 01/2024 - Paraíba        ORSE - 10/2023 - Sergipe
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 3.13 BRAÇO GALVANIZADO TIPO "C", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 10,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.14 BRAÇO GALVANIZADO TIPO "L". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C08/2021. Un 14,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 14 Un

 3.15 BUCHA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C08/2021. Un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.16 

CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE  1 1/2" 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 10,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.17 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 50,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.18 CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA CM3P4 TP LIGHT TAF UN 5,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 5 Un

 3.19 
CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO "C". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C_08/2023
Un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.20 
CARTUCHO P/ CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.21 CHAVE FUSÍVEL 15kv 100 A BASE "C". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 6,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 6 Un

 3.22 
CONECTOR COMPACTO P/ PARA-RAIO 50 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 20,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

 3.23 CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/ AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 200,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

 3.24 
CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 A 35) X (16 A 35). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 100,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 100 Un

 3.25 
CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 A 70) X (16 A 35). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 50,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.26 
CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA VERMELHO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 20,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba        SBC - 01/2024 - Paraíba        ORSE - 10/2023 - Sergipe
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 3.27 
CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 A 35) X (1,5 A 6). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 200,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

 3.28 
CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO (7 FIOS) 3/8". FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. C_08/2023
M 500,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 500 Un

 3.29 
CURVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2". FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
M 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.30 
DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A. FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
M 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.31 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 

1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 76,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 76 Un

*apontador registrar p/ fiscalização medição

 3.32 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 30,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 30 Un

 3.33 ELO FUSÍVEL TIPO 1 H, COMP. = 500 mm. FORNECIMENTO un 6,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 6 Un

 3.34 
ESPAÇADOR LOSANGULAR C/ TRAVAS INTEGRADAS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C_08/2023
Un 50,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.35 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 mm x 10 m - FORNECIMENTO Un 40,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 40 Un

 3.36 FITA ISOLANTE (rolo 20 m) 3/4" - FORNECIMENTO Un 100,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 100 Un

 3.37 FIXADOR PARA PERFIL U. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 2,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 2 Un

 3.38 

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 50,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

*apontador registrar p/ fiscalização medição

 3.39 GRAMPO DE ANCORAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 50,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.40 
GRAMPO DE ATERAMENTO DUPLO GTDU. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 40,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 40 Un

Bancos
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 3.41 
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha
un 50,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.42 
ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 50,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.43 
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO PINO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 20,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

 3.44 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.45 Manilha sapatilha preformada, fornecimento un 50,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.46 MANILHA TORCIDA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 10,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.47 MÃO FRANCESA PERFILADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 20,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

 3.48 MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. kg 20,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

 3.54 Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 10kA - 10KV un 1,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1,0 Un

 3.55 OLHAL PARA PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 50,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 50 Un

 3.56 PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 250 mm (10). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 400,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 400 Un

 3.57 PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 mm (12). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 400,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 400 Un

 3.58 
PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA ABULADA 16 X 125 mm (5). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Un 100,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 100 Un

 3.59 
PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 16 X 300 mm (12). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 200,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

 3.60 PARA-RAIO POLIMÉRICO 13.8 Kv - 10Ka. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 12 Un

 3.61 PERFIL GALVANIZADO T/U. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 3.62 PINO CABEÇA DE CHUMBO P/ ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 20,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 20 Un

 3.63 PORCA OLHAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 40,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 40 Un

 3.64 RELÉ FOELÉTRICO Nf 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 500,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 500 Un

 3.65 SAPATILHA GALVANIZADA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 30,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 30 Un

 3.66 SUPORTE GALVANIZADO T/Z. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 12,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 12 Un

 3.67 SUPORTE HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 3.68 SUPORTE P/ TRANSFORMADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 10,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 10 Un

 4 CABOS

 4.1 CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 awg. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. kg 120,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 120 Un

 4.2 
CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO DE 50 mm X 6 FIOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1.500,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1.500 Un

 4.3 
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 16  +16 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 2.000,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 2000 Un

 4.4 
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 25  +25 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 2.000,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 2000 Un

 4.5 
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 35  +35 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 2.000,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 2000 Un

 4.6 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO,  16 mm²,  1kv / 90º C m 300,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 300 Un

 4.7 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.000,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1000 Un

*apontador registrar p/ fiscalização medição

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba        SBC - 01/2024 - Paraíba        ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais:        Não Desonerado        Horista: 113,42%     Mensalista: 69,75%

Obra

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB

Memória de Cálculo
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 4.8 
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 1,5 mm², 450/750v - OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 1.000,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1000 Un

 4.9 
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 2,5 mm², 450/750v - OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 800,0

 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 800 Un

 5 TRANSFORMADORES

 5.1 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Un 1,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1 Un

*apontador registrar p/ fiscalização medição

 5.2 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 1 Un

*apontador registrar p/ fiscalização medição

 6 LUMINÁRIAS

 6.1 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 100,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 100 Un

 6.2 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 100,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 100 Un

 6.3 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 200,0
 = Q = Prevista com base no projeto

Q = 200 Un

1.053.536,76

227.148,89

1.280.685,65

Zabelê-PB, 15 de janeiro de 2024

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Paraíba        SBC - 01/2024 - Paraíba        ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais:        Não Desonerado        Horista: 113,42%     Mensalista: 69,75%

Obra

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Memória de Cálculo
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10.PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 

 

 

B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE 97.698,00

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ZBL2024 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Mês 1,0000000 15.311,57 15.311,57

Composição 

Auxiliar
 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 148,57 2.971,40

Composição 

Auxiliar
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.982,22 3.982,22

Composição 

Auxiliar
 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.738,21 3.738,21

Composição 

Auxiliar
 101390 SINAPI

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 4.619,74 4.619,74

MO sem LS => 6.605,37 LS => 7.491,81 MO com LS => 14.097,18

Valor do BDI => 4.169,34 19.480,91

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 97.404,55

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CREA 2024 Próprio
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO ACIMA DE 

R$ 15.000,00
Un 1,0000000 254,56 254,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 38,89 293,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 293,45

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 259.817,40

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA - IMPLANTAÇÃO DOS POSTES 8.887,51

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 1,0000000 10,50 10,50

Composição 

Auxiliar
 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172000 15,77 1,84

Composição 

Auxiliar
 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345000 32,76 7,68

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 8,10 0,59

Insumo  00007247 SINAPI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H 0,1759000 2,25 0,39

MO sem LS => 4,15 LS => 4,70 MO com LS => 8,85

Valor do BDI => 2,85 13,35

Quant. => 176,0000000 Preço Total => 2.349,60

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Equipamento

Valor com BDI =>

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 1,0000000 72,19 72,19

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 18,25 72,19

MO sem LS => 26,06 LS => 29,56 MO com LS => 55,62

Valor do BDI => 19,65 91,84

Quant. => 67,1200000 Preço Total => 6.164,30

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 43,77 43,77

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,25 43,77

MO sem LS => 15,80 LS => 17,92 MO com LS => 33,72

Valor do BDI => 11,91 55,68

Quant. => 6,7100000 Preço Total => 373,61

 2.2 IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 250.929,89

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 1,0000000 539,27 539,27

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702000 23,31 38,93

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684000 18,25 118,04

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,2198000 1,14 0,25

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,6377000 0,46 0,29

Composição 

Auxiliar
 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,8050000 414,89 333,98

Insumo  00004730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
m³ 0,4543000 105,19 47,78

MO sem LS => 76,41 LS => 86,66 MO com LS => 163,07

Valor do BDI => 146,84 686,11

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 22.641,63

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 001 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/200, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 1.646,59 1.646,59

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,61 47,22

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,44 38,88

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1500000 276,61 41,49

Insumo  I-132 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/200 Un 1,0000000 1.519,00 1.519,00

MO sem LS => 33,86 LS => 38,41 MO com LS => 72,27

Valor do BDI => 251,59 1.898,18

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 75.927,20

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 002 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x300 kg, ESCAVAÇÃO 

MATERIAL 1A CAT., FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO_C08/2023
Un 1,0000000 1.231,08 1.231,08

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,61 47,22

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,44 38,88

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3000000 276,61 82,98

Insumo  I-133 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 11/300 Un 1,0000000 1.062,00 1.062,00

MO sem LS => 35,54 LS => 40,30 MO com LS => 75,84

Valor do BDI => 188,10 1.419,18

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 28.383,60

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 003 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11x600 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 2.031,60 2.031,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,61 59,02

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,44 48,60

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3000000 276,61 82,98

Insumo  I-134 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 11/600 Un 1,0000000 1.841,00 1.841,00

MO sem LS => 43,58 LS => 49,43 MO com LS => 93,01

Valor do BDI => 310,42 2.342,02

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.684,04

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 004 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12x1000 kg, ESCAVAÇÃO 

MATERIAL 1A CAT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 3.569,60 3.569,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,61 59,02

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,44 48,60

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3000000 276,61 82,98

Insumo  I-135 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 12/1000 Un 1,0000000 3.379,00 3.379,00

MO sem LS => 43,58 LS => 49,43 MO com LS => 93,01

Valor do BDI => 545,43 4.115,03

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 8.230,06

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 005 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12x600 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 2.213,60 2.213,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,61 59,02

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,44 48,60

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3000000 276,61 82,98

Insumo  I-136 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 12/600 Un 1,0000000 2.023,00 2.023,00

MO sem LS => 43,58 LS => 49,43 MO com LS => 93,01

Valor do BDI => 338,23 2.551,83

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 5.103,66

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 006 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 10x150 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 835,60 835,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,61 59,02

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,44 48,60

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3000000 276,61 82,98

Insumo  I-137 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/150 Un 1,0000000 645,00 645,00

MO sem LS => 43,58 LS => 49,43 MO com LS => 93,01

Valor do BDI => 127,67 963,27

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 77.061,60

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 007 Próprio
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 10x300 kg, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 835,60 835,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,61 59,02

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,44 48,60

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3000000 276,61 82,98

Insumo  I-138 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/300 Un 1,0000000 645,00 645,00

MO sem LS => 43,58 LS => 49,43 MO com LS => 93,01

Valor do BDI => 127,67 963,27

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 28.898,10

 3 REDE DE BAIXA TENSÃO 328.036,44

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 008 Próprio
ABRAÇADEIRA NYLON, SERRILHADA DE 390 mm, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C082023
Un 1,0000000 1,55 1,55

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170000 23,61 0,40

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 19,44 0,31

Insumo  00000408 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 390 X *4,6* MM
UN 1,0000000 0,84 0,84

MO sem LS => 0,26 LS => 0,30 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 0,42 1,97

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total => 1.970,00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 009 Próprio ALÇA ESTRIBO_C08/2023 Un 1,0000000 47,60 47,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,61 4,72

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,44 3,88

Insumo  CPU77 Próprio ALÇA ESTRIBO Un 1,0000000 39,00 39,00

MO sem LS => 3,21 LS => 3,65 MO com LS => 6,86

Valor do BDI => 12,96 60,56

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 363,36

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo
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27,23% 15,28%

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 010 Próprio
ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI 3/8" 1107, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 30,30 30,30

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  I-78 Próprio ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI 3/8" 1107 Un 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 8,25 38,55

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 771,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 011 Próprio
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 25 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 14,50 14,50

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  CPU79 Próprio ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO ALUMÍNIO DE 25 mm² Un 1,0000000 10,20 10,20

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 3,94 18,44

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 737,60

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 012 Próprio
ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 35 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 18,80 18,80

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  CPU80 Próprio ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO ALUMÍNIO DE 35 mm² Un 1,0000000 14,50 14,50

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 5,11 23,91

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 956,40

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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27,23% 15,28%

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 013 Próprio
ARMAÇÃO VERTICAL SECUNDÁRIA 1 X 1, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 31,30 31,30

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  CPU81 Próprio ARMAÇÃO VERTICAL SECUNDÁRIA 1 X 1 Un 1,0000000 27,00 27,00

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 8,52 39,82

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 7.964,00

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 014 Próprio
ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 8,20 8,20

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,61 0,11

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,44 0,09

Insumo  CPU82 Próprio ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" Un 1,0000000 8,00 8,00

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 2,23 10,43

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 104,30

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 015 Próprio
ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA DE 38 mm, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 2,50 2,50

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,61 0,11

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,44 0,09

Insumo  CPU83 Próprio ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA DE 38 mm Un 1,0000000 2,30 2,30

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,68 3,18

Quant. => 800,0000000 Preço Total => 2.544,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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27,23% 15,28%

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 016 Próprio
BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 7,70 7,70

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,61 0,11

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,44 0,09

Insumo  CPU84 Próprio BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO Un 1,0000000 7,50 7,50

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 2,09 9,79

Quant. => 500,0000000 Preço Total => 4.895,00

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 017 Próprio
BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 258,43 258,43

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 23,61 1,88

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 19,44 1,55

Insumo  CPU85 Próprio BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL Un 1,0000000 255,00 255,00

MO sem LS => 1,28 LS => 1,46 MO com LS => 2,74

Valor do BDI => 70,37 328,80

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.644,00

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 018 Próprio
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 2,0 m C/ BASE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 288,05 288,05

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,61 23,61

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,44 19,44

Insumo  CPU86 Próprio BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 2,00 m C/ BASE Un 1,0000000 245,00 245,00

MO sem LS => 16,10 LS => 18,25 MO com LS => 34,35

Valor do BDI => 78,43 366,48

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 73.296,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 019 Próprio
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,0 m C/ BASE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO_C08/2023
Un 1,0000000 350,65 350,65

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 23,61 28,33

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,44 23,32

Insumo  CPU87 Próprio BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,00 m C/ BASE Un 1,0000000 299,00 299,00

MO sem LS => 19,31 LS => 21,90 MO com LS => 41,21

Valor do BDI => 95,48 446,13

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 89.226,00

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 020 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "C", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 1,0000000 333,05 333,05

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,61 23,61

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,44 19,44

Insumo  I-91 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "C" Un 1,0000000 290,00 290,00

MO sem LS => 16,10 LS => 18,25 MO com LS => 34,35

Valor do BDI => 90,68 423,73

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 4.237,30

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 021 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "L". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C08/2021. Un 1,0000000 350,82 350,82

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 23,61 14,16

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,44 11,66

Insumo  I-88 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "L" Un 1,0000000 325,00 325,00

MO sem LS => 9,65 LS => 10,95 MO com LS => 20,60

Valor do BDI => 95,52 446,34

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 6.248,76

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 022 Próprio BUCHA DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C08/2021. Un 1,0000000 10,15 10,15

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 19,44 0,97

Insumo  I-89 Próprio BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" Un 1,0000000 8,00 8,00

MO sem LS => 0,80 LS => 0,91 MO com LS => 1,71

Valor do BDI => 2,76 12,91

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 129,10

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 2612 Próprio

CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE  1 1/2" 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1,0000000 16,12 16,12

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700000 23,61 6,37

Insumo  00001049 SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 1,0000000 9,75 9,75

MO sem LS => 2,44 LS => 2,76 MO com LS => 5,20

Valor do BDI => 4,38 20,50

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 205,00

 3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,0000000 46,39 46,39

Composição 

Auxiliar
 101618 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
m³ 0,0141000 232,62 3,27

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 23,31 3,22

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 18,25 1,98

Insumo  00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN 1,0000000 37,92 37,92

MO sem LS => 2,49 LS => 2,82 MO com LS => 5,31

Valor do BDI => 12,63 59,02

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 2.951,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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27,23% 15,28%

 3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061452 SBC CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA CM3P4 TP LIGHT TAF UN 1,0000000 126,69 126,69

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9710000 19,44 18,87

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9710000 23,61 22,92

Insumo  004953 SBC CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA CM3 P4 TP LIGHT TAF UN 1,0000000 84,90 84,90

MO sem LS => 15,63 LS => 17,72 MO com LS => 33,35

Valor do BDI => 34,49 161,18

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 805,90

 3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 032 Próprio
CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO "C". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C_08/2023
Un 1,0000000 194,72 194,72

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,61 4,72

Insumo  I-99 Próprio CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO "C". Un 1,0000000 190,00 190,00

MO sem LS => 1,80 LS => 2,05 MO com LS => 3,85

Valor do BDI => 53,02 247,74

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 2.477,40

 3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2969 ORSE
CARTUCHO P/ CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 1,0000000 7,00 7,00

Insumo  543 ORSE Cartucho para conector cunha série vermelho un 1,0000000 7,00 7,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,90 8,90

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 89,00

 3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 033 Próprio CHAVE FUSÍVEL 15kv 100 A BASE "C". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 1,0000000 485,70 485,70

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,61 11,80

Insumo  587 ORSE Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c un 1,0000000 473,90 473,90

MO sem LS => 4,51 LS => 5,12 MO com LS => 9,63

Valor do BDI => 132,25 617,95

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 3.707,70

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de Materiais para 

Redes de Energia Elétrica e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 034 Próprio
CONECTOR COMPACTO P/ PARA-RAIO 50 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 1,0000000 15,18 15,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-100 Próprio CONECTOR COMPACTO P/ PARA-RAIOS 50 mm Un 1,0000000 14,00 14,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 4,13 19,31

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 386,20

 3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 035 Próprio CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/ AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 1,0000000 7,18 7,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-101 Próprio CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/ AZUL Un 1,0000000 6,00 6,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 1,95 9,13

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 1.826,00

 3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 036 Próprio
CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 A 35) X (16 A 35). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 1,0000000 6,68 6,68

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-102 Próprio CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 A 35) X (16 A 35) Un 1,0000000 5,50 5,50

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 1,81 8,49

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 849,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 037 Próprio
CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 A 70) X (16 A 35). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-104 Próprio CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 A 70) X (16 A 35) Un 1,0000000 8,00 8,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 2,49 11,67

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 583,50

 3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 038 Próprio
CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA VERMELHO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 1,0000000 36,18 36,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-105 Próprio CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA VERMELHO Un 1,0000000 35,00 35,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 9,85 46,03

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 920,60

 3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 039 Próprio
CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 A 35) X (1,5 A 6). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Un 1,0000000 12,18 12,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-106 Próprio CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 A 35) X (1,5 X 6) Un 1,0000000 11,00 11,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 3,31 15,49

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 3.098,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 040 Próprio
CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO (7 FIOS) 3/8". FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO. C_08/2023
M 1,0000000 12,45 12,45

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,61 3,54

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,44 2,91

Insumo  4615 ORSE Cordoalha de aço 3/8" m 1,0000000 6,00 6,00

MO sem LS => 2,41 LS => 2,73 MO com LS => 5,14

Valor do BDI => 3,39 15,84

Quant. => 500,0000000 Preço Total => 7.920,00

 3.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 041 Próprio
CURVA DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2". FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
M 1,0000000 11,16 11,16

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,61 2,83

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 19,44 2,33

Insumo  4615 ORSE Cordoalha de aço 3/8" m 1,0000000 6,00 6,00

MO sem LS => 1,93 LS => 2,19 MO com LS => 4,12

Valor do BDI => 3,03 14,19

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 141,90

 3.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 042 Próprio
DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A. FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
M 1,0000000 61,46 61,46

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Insumo  00034709 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 

A
UN 1,0000000 59,10 59,10

MO sem LS => 0,90 LS => 1,02 MO com LS => 1,92

Valor do BDI => 16,73 78,19

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 781,90

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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27,23% 15,28%

 3.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95752 SINAPI

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 

1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1,0000000 49,12 49,12

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821000 19,44 5,48

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821000 23,61 6,66

Composição 

Auxiliar
 91173 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 2,0000000 3,41 6,82

Composição 

Auxiliar
 95760 SINAPI

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 

1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,3333000 16,51 5,50

Insumo  00021130 SINAPI
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, 

DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM
M 1,0500000 23,49 24,66

MO sem LS => 7,59 LS => 8,60 MO com LS => 16,19

Valor do BDI => 13,37 62,49

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 4.749,24

 3.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 12,57 12,57

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 19,44 3,44

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 23,61 4,17

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 4,88 4,96

MO sem LS => 2,84 LS => 3,23 MO com LS => 6,07

Valor do BDI => 3,42 15,99

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 479,70

 3.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2867 ORSE ELO FUSÍVEL TIPO 1 H, COMP. = 500 mm. FORNECIMENTO un 1,0000000 11,00 11,00

Insumo  880 ORSE Elo fusível  1 h, 500 mm un 1,0000000 11,00 11,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,99 13,99

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 83,94

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de Materiais para 

Redes de Energia Elétrica e 

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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27,23% 15,28%

 3.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 043 Próprio
ESPAÇADOR LOSANGULAR C/ TRAVAS INTEGRADAS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C_08/2023
Un 1,0000000 56,83 56,83

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,61 2,83

Insumo  I-107 Próprio ESPAÇADOR LOSANGULAR C/ TRAVAS INTEGRADAS Un 1,0000000 54,00 54,00

MO sem LS => 1,08 LS => 1,23 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 15,47 72,30

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 3.615,00

 3.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4015 ORSE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 mm x 10 m - FORNECIMENTO Un 1,0000000 12,60 12,60

Insumo  2643 ORSE Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m un 1,0000000 12,60 12,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,43 16,03

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 641,20

 3.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4014 ORSE FITA ISOLANTE (rolo 20 m) 3/4" - FORNECIMENTO Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00020111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
UN 1,0000000 9,00 9,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,45 11,45

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.145,00

 3.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 044 Próprio FIXADOR PARA PERFIL U. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 1,0000000 87,83 87,83

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,61 2,83

Insumo  I-108 Próprio FIXADOR PARA PERFIL U Un 1,0000000 85,00 85,00

MO sem LS => 1,08 LS => 1,23 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 23,91 111,74

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 223,48

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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27,23% 15,28%

 3.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104749 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 19,46 19,46

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 19,44 3,62

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 23,61 4,39

Insumo  00000416 SINAPI
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
UN 1,0000000 11,45 11,45

MO sem LS => 2,99 LS => 3,40 MO com LS => 6,39

Valor do BDI => 5,29 24,75

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 1.237,50

 3.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 046 Próprio GRAMPO DE ANCORAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 1,0000000 57,83 57,83

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,61 2,83

Insumo  I-110 Próprio GRAMPO DE ANCORAGEM Un 1,0000000 55,00 55,00

MO sem LS => 1,08 LS => 1,23 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 15,74 73,57

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 3.678,50

 3.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 047 Próprio
GRAMPO DE ATERAMENTO DUPLO GTDU. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 1,0000000 21,83 21,83

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,61 2,83

Insumo  I-111 Próprio GRAMPO DE ATERRAMENTO DUPLO GTDU Un 1,0000000 19,00 19,00

MO sem LS => 1,08 LS => 1,23 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 5,94 27,77

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.110,80

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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27,23% 15,28%

 3.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3290 ORSE
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha
un 1,0000000 90,83 90,83

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,75 3,75

Composição 

Auxiliar
 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,59 3,59

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 m 3,0000000 5,53 16,59

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 18,54 18,54

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 13,76 13,76

MO sem LS => 15,13 LS => 17,17 MO com LS => 32,30

Valor do BDI => 24,73 115,56

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 5.778,00

 3.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 048 Próprio
ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 1,0000000 65,54 65,54

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,61 3,54

Insumo  I-112 Próprio ISOLADOR COMPOSTOTIPO BASTÃO Un 1,0000000 62,00 62,00

MO sem LS => 1,35 LS => 1,53 MO com LS => 2,88

Valor do BDI => 17,84 83,38

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 4.169,00

 3.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 049 Próprio
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO PINO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C_08/2023
Un 1,0000000 41,54 41,54

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,61 3,54

Insumo  I-113 Próprio ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO PINO Un 1,0000000 38,00 38,00

MO sem LS => 1,35 LS => 1,53 MO com LS => 2,88

Valor do BDI => 11,31 52,85

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.057,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  938 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" un 1,0000000 37,50 37,50

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,75 1,12

Composição 

Auxiliar
 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000000 3,67 1,10

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,3000000 18,54 5,56

Insumo  00003939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 25,60 25,60

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3000000 13,76 4,12

MO sem LS => 4,54 LS => 5,14 MO com LS => 9,68

Valor do BDI => 10,21 47,71

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 477,10

 3.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4136 ORSE Manilha sapatilha preformada, fornecimento un 1,0000000 16,90 16,90

Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 1,0000000 16,90 16,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,60 21,50

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 1.075,00

 3.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 053 Próprio MANILHA TORCIDA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 59,30 59,30

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  I-117 Próprio MANILHA TORCIDA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 55,00 55,00

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 16,14 75,44

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 754,40

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tubos e Conexões de Ferro 

Galvanizado

Provisórios

Provisórios

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 054 Próprio MÃO FRANCESA PERFILADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. C_08/2023 Un 1,0000000 171,68 171,68

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,61 11,80

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,44 3,88

Insumo  I-118 Próprio MÃO FRANCESA PERFILADA. FORNECIMENTO Un 1,0000000 156,00 156,00

MO sem LS => 5,92 LS => 6,72 MO com LS => 12,64

Valor do BDI => 46,74 218,42

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 4.368,40

 3.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9824 ORSE MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. kg 1,0000000 26,06 26,06

Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 1,0000000 26,06 26,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,09 33,15

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 663,00

 3.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8239 ORSE Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 10kA - 10KV un 1,0000000 295,20 295,20

Insumo  3859 ORSE Pára-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV un 1,0000000 295,20 295,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 80,38 375,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 375,58

 3.55 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 055 Próprio OLHAL PARA PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 22,18 22,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-119 Próprio OLHAL PARA PARAFUSO Un 1,0000000 21,00 21,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 6,03 28,21

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 1.410,50

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de Materiais para 

Redes de Energia Elétrica e 

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.56 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 056 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 250 mm (10). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 26,41 26,41

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 23,61 1,41

Insumo  I-120 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16X250 mm (10) Un 1,0000000 25,00 25,00

MO sem LS => 0,54 LS => 0,61 MO com LS => 1,15

Valor do BDI => 7,19 33,60

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 13.440,00

 3.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 057 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16 X 300 mm (12). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 35,41 35,41

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 23,61 1,41

Insumo  I-121 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16X300 mm (12) Un 1,0000000 34,00 34,00

MO sem LS => 0,54 LS => 0,61 MO com LS => 1,15

Valor do BDI => 9,64 45,05

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 18.020,00

 3.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 058 Próprio
PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA ABULADA 16 X 125 mm (5). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Un 1,0000000 20,18 20,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-122 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA ABULADA 16X125 mm (5) Un 1,0000000 19,00 19,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 5,49 25,67

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 2.567,00

 3.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 062 Próprio
PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 16 X 300 mm (12). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-126 Próprio PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 16 X 300 mm (12) Un 1,0000000 8,00 8,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 2,49 11,67

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 2.334,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 063 Próprio PARA-RAIO POLIMÉRICO 13.8 Kv - 10Ka. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 338,86 338,86

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1989000 23,61 75,52

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8900000 19,44 36,74

Insumo  00004273 SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE 

NOMINAL DE DESCARGA 10 KA
UN 1,0000000 226,60 226,60

MO sem LS => 42,23 LS => 47,90 MO com LS => 90,13

Valor do BDI => 92,27 431,13

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 5.173,56

 3.61 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 060 Próprio PERFIL GALVANIZADO T/U. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 66,18 66,18

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,61 1,18

Insumo  I-124 Próprio PERFIL GALVANIZADO T/U Un 1,0000000 65,00 65,00

MO sem LS => 0,45 LS => 0,51 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 18,02 84,20

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 842,00

 3.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 061 Próprio PINO CABEÇA DE CHUMBO P/ ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 35,65 35,65

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,61 1,65

Insumo  I-125 Próprio PINO CABEÇA DE CHUMBO P/ ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Un 1,0000000 34,00 34,00

MO sem LS => 0,63 LS => 0,71 MO com LS => 1,34

Valor do BDI => 9,70 45,35

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 907,00

 3.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2934 ORSE PORCA OLHAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,0000000 23,07 23,07

Insumo  1793 ORSE Porca olhal furo  16mm un 1,0000000 23,07 23,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,28 29,35

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.174,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de Materiais para 

Redes de Energia Elétrica e 

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 065 Próprio RELÉ FOELÉTRICO Nf 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 1,0000000 28,52 28,52

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,61 3,54

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,44 2,91

Insumo  I-127 Próprio RELÉ FOTOELÉTRICO Nf 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 22,00 22,00

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M
UN 0,0230000 3,40 0,07

MO sem LS => 2,41 LS => 2,73 MO com LS => 5,14

Valor do BDI => 7,76 36,28

Quant. => 500,0000000 Preço Total => 18.140,00

 3.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 066 Próprio SAPATILHA GALVANIZADA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 1,0000000 3,61 3,61

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 23,61 0,47

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 19,44 0,19

Insumo  4630 ORSE Sapatilha p/ cabo de aço Ø 3/8" un 1,0000000 2,95 2,95

MO sem LS => 0,25 LS => 0,28 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 0,98 4,59

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 137,70

 3.66 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 067 Próprio SUPORTE GALVANIZADO T/Z. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 1,0000000 58,33 58,33

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 19,44 0,97

Insumo  I-129 Próprio SUPORTE GALVANIZADO T/Z. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 55,00 55,00

MO sem LS => 1,25 LS => 1,42 MO com LS => 2,67

Valor do BDI => 15,88 74,21

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 890,52

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 3.67 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 068 Próprio SUPORTE HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 1,0000000 286,60 286,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,61 4,72

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,44 3,88

Insumo  I-130 Próprio SUPORTE HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 278,00 278,00

MO sem LS => 3,21 LS => 3,65 MO com LS => 6,86

Valor do BDI => 78,04 364,64

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 3.646,40

 3.68 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 069 Próprio SUPORTE P/ TRANSFORMADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_C08/2023 Un 1,0000000 144,78 144,78

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,61 5,90

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,44 3,88

Insumo  I-131 Próprio SUPORTE P/ TRASFORMADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,0000000 135,00 135,00

MO sem LS => 3,66 LS => 4,16 MO com LS => 7,82

Valor do BDI => 39,42 184,20

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.842,00

 4 CABOS 248.633,40

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2840 ORSE CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 awg. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. kg 1,0000000 60,50 60,50

Insumo  393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg 1,0000000 60,50 60,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 16,47 76,97

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 9.236,40

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de Materiais para 

Redes de Energia Elétrica e 

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 025 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO DE 50 mm X 6 FIOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 15,68 15,68

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 23,61 0,70

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 19,44 0,38

Insumo  I-92 Próprio CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO DE 50 mm X 6 FIOS M 1,0000000 14,60 14,60

MO sem LS => 0,41 LS => 0,46 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 4,26 19,94

Quant. => 1.500,0000000 Preço Total => 29.910,00

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 026 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 16  +16 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 16,01 16,01

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 23,61 0,94

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 19,44 0,77

Insumo  I-93 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 16 + 16 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 14,30 14,30

MO sem LS => 0,64 LS => 0,73 MO com LS => 1,37

Valor do BDI => 4,35 20,36

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 40.720,00

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 027 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 25  +25 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 24,78 24,78

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 23,61 0,70

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,44 0,58

Insumo  I-94 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 25 + 25 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 23,50 23,50

MO sem LS => 0,48 LS => 0,54 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 6,74 31,52

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 63.040,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 028 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 35  +35 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 29,92 29,92

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 23,61 0,94

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,44 0,58

Insumo  I-95 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 35 + 35 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
M 1,0000000 28,40 28,40

MO sem LS => 0,57 LS => 0,65 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 8,14 38,06

Quant. => 2.000,0000000 Preço Total => 76.120,00

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9006 ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO,  16 mm²,  1kv / 90º C m 1,0000000 18,47 18,47

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,75 0,56

Composição 

Auxiliar
 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1500000 3,59 0,53

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 1,0200000 12,30 12,54

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1500000 18,54 2,78

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,1500000 13,76 2,06

MO sem LS => 2,27 LS => 2,57 MO com LS => 4,84

Valor do BDI => 5,02 23,49

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 7.047,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Fios e Cabos
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 2,78 2,78

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 19,44 0,44

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 23,61 0,54

Insumo  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M 1,2434000 1,43 1,77

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M
UN 0,0094000 3,40 0,03

MO sem LS => 0,37 LS => 0,41 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 0,75 3,53

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total => 3.530,00

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 029 Próprio
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 1,5 mm², 450/750v - OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 1,0000000 7,67 7,67

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  3803 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 1,0000000 3,37 3,37

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 2,08 9,75

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total => 9.750,00

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 030 Próprio
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 2,5 mm², 450/750v - OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 1,0000000 9,12 9,12

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,61 2,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,44 1,94

Insumo  3804 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0000000 4,82 4,82

MO sem LS => 1,60 LS => 1,82 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 2,48 11,60

Quant. => 800,0000000 Preço Total => 9.280,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Planilha Orçamentária Analítica



 

88 

 

 

B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 5 TRANSFORMADORES 22.787,41

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 031 Próprio

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Un 1,0000000 8.891,58 8.891,58

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7216000 19,44 169,54

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7216000 23,61 205,91

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1535000 276,61 42,45

Insumo  00012076 SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

UN 1,0000000 8.473,68 8.473,68

MO sem LS => 142,08 LS => 161,14 MO com LS => 303,22

Valor do BDI => 1.358,63 10.250,21

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 10.250,21

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102102 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 10.875,44 10.875,44

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,5423000 276,61 150,00

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7216000 19,44 169,54

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7216000 23,61 205,91

Insumo  00007610 SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

UN 1,0000000 10.349,99 10.349,99

MO sem LS => 146,42 LS => 166,07 MO com LS => 312,49

Valor do BDI => 1.661,76 12.537,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 12.537,20

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 6 LUMINÁRIAS 323.713,00

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 050 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 1,0000000 450,52 450,52

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,61 11,80

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,44 9,72

Insumo  I-114 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 1,0000000 429,00 429,00

MO sem LS => 8,05 LS => 9,12 MO com LS => 17,17

Valor do BDI => 68,83 519,35

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 51.935,00

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 051 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 1,0000000 616,52 616,52

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,61 11,80

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,44 9,72

Insumo  I-115 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 1,0000000 595,00 595,00

MO sem LS => 8,05 LS => 9,12 MO com LS => 17,17

Valor do BDI => 94,20 710,72

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 71.072,00

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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B.D.I - 1 B.D.I - 2

27,23% 15,28%

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE 052 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 1,0000000 870,52 870,52

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,61 11,80

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,44 9,72

Insumo  I-116 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Un 1,0000000 849,00 849,00

MO sem LS => 8,05 LS => 9,12 MO com LS => 17,17

Valor do BDI => 133,01 1.003,53

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 200.706,00

Total sem BDI 1.053.536,76

Total do BDI 227.148,89

Total Geral 1.280.685,65

Zabelê-PB, 15 de janeiro de 2024

Obra Bancos

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB
SINAPI - 11/2023 - Paraíba                                            

SBC - 01/2024 - Paraíba                                                

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:                                                            

Horista: 113,42%                                                          

Mensalista: 69,75%

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Planilha Orçamentária Analítica
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Obra Bancos B.D.I - 1 B.D.I - 2

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB 27,23% 15,28%

Operativa Improd. Operativa Improd. Operativa Improd. Geral

 I-116 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Material Un 200,0000000 849,00 169.800,00 169.800,00 16,12% 169.800,00 16,12%

 I-132 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/200 Material Un 40,0000000 1.519,00 60.760,00 60.760,00 5,77% 230.560,00 21,88%

 CPU87 Próprio BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,00 m C/ BASE Material Un 200,0000000 299,00 59.800,00 59.800,00 5,68% 290.360,00 27,56%

 I-115 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Material Un 100,0000000 595,00 59.500,00 59.500,00 5,65% 349.860,00 33,21%

 I-95 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 35 + 35 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
Serviços M 2.000,0000000 28,40 56.800,00 56.800,00 5,39% 406.660,00 38,60%

 I-137 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/150 Material Un 80,0000000 645,00 51.600,00 51.600,00 4,90% 458.260,00 43,50%

 CPU86 Próprio BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 2,00 m C/ BASE Material Un 200,0000000 245,00 49.000,00 49.000,00 4,65% 507.260,00 48,15%

 I-94 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 25 + 25 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
Serviços M 2.000,0000000 23,50 47.000,00 47.000,00 4,46% 554.260,00 52,61%

 I-114 Próprio LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100 W IP66 MÍNIMO 20000 LUMENS Material Un 100,0000000 429,00 42.900,00 42.900,00 4,07% 597.160,00 56,68%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2.170,3633769 18,54 40.238,54 40.238,54 3,82% 637.398,54 60,50%

 I-93 Próprio
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 3 X 1 X 16 + 16 mm. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. C08/2023
Serviços M 2.000,0000000 14,30 28.600,00 28.600,00 2,71% 665.998,54 63,22%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1.875,5881922 14,53 27.252,30 27.252,30 2,59% 693.250,83 65,80%

 I-92 Próprio CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO DE 50 mm X 6 FIOS Serviços M 1.500,0000000 14,60 21.900,00 21.900,00 2,08% 715.150,83 67,88%

 00040931 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 5,0328500 4.240,33 21.340,94 21.340,94 2,03% 736.491,78 69,91%

 I-133 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 11/300 Material Un 20,0000000 1.062,00 21.240,00 21.240,00 2,02% 757.731,78 71,92%

 I-138 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/300 Material Un 30,0000000 645,00 19.350,00 19.350,00 1,84% 777.081,78 73,76%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 5,0837500 3.465,61 17.618,29 17.618,29 1,67% 794.700,07 75,43%

 00040810 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 5,0837500 3.315,82 16.856,80 16.856,80 1,60% 811.556,87 77,03%

 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 103,5780000 141,64 14.670,79 14.670,79 1,39% 826.227,66 78,42%

 I-121 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16X300 mm (12) Material Un 400,0000000 34,00 13.600,00 13.600,00 1,29% 839.827,66 79,72%

 I-127 Próprio RELÉ FOTOELÉTRICO Nf 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Material Un 500,0000000 22,00 11.000,00 11.000,00 1,04% 850.827,66 80,76%

 00007610 SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

Material UN 1,0000000 10.349,99 10.349,99 10.349,99 0,98% 861.177,65 81,74%

 I-120 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA 16X250 mm (10) Material Un 400,0000000 25,00 10.000,00 10.000,00 0,95% 871.177,65 82,69%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 675,0465883 13,76 9.288,64 9.288,64 0,88% 880.466,29 83,57%

 00012076 SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

Material UN 1,0000000 8.473,68 8.473,68 8.473,68 0,80% 888.939,97 84,38%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 1.255,3139940 6,03 7.569,54 7.569,54 0,72% 896.509,52 85,10%

 393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg Material kg 120,0000000 60,50 7.260,00 7.260,00 0,69% 903.769,52 85,78%

SINAPI - 11/2023 - Paraíba                   

SBC - 01/2024 - Paraíba                       

ORSE - 10/2023 - Sergipe

Não Desonerado: 

Horista: 113,42%

Mensalista: 69,75%

Curva ABC de Insumos

Peso 

Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total
Peso

Valor 

Acumulado
Código Banco Descrição Tipo Und

Encargos Sociais
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Obra Bancos B.D.I - 1 B.D.I - 2

ILUMINÇÃO PÚBLICA - ZABELÊ -PB 27,23% 15,28%

Operativa Improd. Operativa Improd. Operativa Improd. Geral

 I-135 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 12/1000 Material Un 2,0000000 3.379,00 6.758,00 6.758,00 0,64% 910.527,52 86,43%

 CPU81 Próprio ARMAÇÃO VERTICAL SECUNDÁRIA 1 X 1 Material Un 200,0000000 27,00 5.400,00 5.400,00 0,51% 915.927,52 86,94%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 4.693,2550272 1,14 5.350,31 5.350,31 0,51% 921.277,83 87,45%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 7.253,9185950 0,70 5.077,74 5.077,74 0,48% 926.355,57 87,93%

 I-88 Próprio BRAÇO GALVANIZADO TIPO "L" Material Un 14,0000000 325,00 4.550,00 4.550,00 0,43% 930.905,57 88,36%

 I-136 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 12/600 Material Un 2,0000000 2.023,00 4.046,00 4.046,00 0,38% 934.951,57 88,74%

 3804 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v Material m 800,0000000 4,82 3.856,00 3.856,00 0,37% 938.807,57 89,11%

 3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C Material m 306,0000000 12,30 3.763,80 3.763,80 0,36% 942.571,37 89,47%

 CPU84 Próprio BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO Material Un 500,0000000 7,50 3.750,00 3.750,00 0,36% 946.321,37 89,82%

 I-134 Próprio POSTE CONCRETO ARMADO DT 11/600 Material Un 2,0000000 1.841,00 3.682,00 3.682,00 0,35% 950.003,37 90,17%

 3803 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v Material m 1.000,0000000 3,37 3.370,00 3.370,00 0,32% 953.373,37 90,49%

 00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Serviços H 4.531,3558272 0,72 3.262,58 3.262,58 0,31% 956.635,95 90,80%

 00040863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Material MES 15,0000000 215,56 3.233,40 3.233,40 0,31% 959.869,35 91,11%

 I-118 Próprio MÃO FRANCESA PERFILADA. FORNECIMENTO Material Un 20,0000000 156,00 3.120,00 3.120,00 0,30% 962.989,35 91,41%

 I-112 Próprio ISOLADOR COMPOSTOTIPO BASTÃO Material Un 50,0000000 62,00 3.100,00 3.100,00 0,29% 966.089,35 91,70%

 4615 ORSE Cordoalha de aço 3/8" Material m 510,0000000 6,00 3.060,00 3.060,00 0,29% 969.149,35 91,99%

 587 ORSE Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c Material un 6,0000000 473,90 2.843,40 2.843,40 0,27% 971.992,75 92,26%

 I-130 Próprio SUPORTE HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Material Un 10,0000000 278,00 2.780,00 2.780,00 0,26% 974.772,75 92,52%

 I-110 Próprio GRAMPO DE ANCORAGEM Material Un 50,0000000 55,00 2.750,00 2.750,00 0,26% 977.522,75 92,78%

 00004273 SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE 

NOMINAL DE DESCARGA 10 KA
Material UN 12,0000000 226,60 2.719,20 2.719,20 0,26% 980.241,95 93,04%

 I-107 Próprio ESPAÇADOR LOSANGULAR C/ TRAVAS INTEGRADAS Material Un 50,0000000 54,00 2.700,00 2.700,00 0,26% 982.941,95 93,30%

 00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 22,1496990 115,00 2.547,22 2.547,22 0,24% 985.489,16 93,54%

 I-106 Próprio CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 A 35) X (1,5 X 6) Material Un 200,0000000 11,00 2.200,00 2.200,00 0,21% 987.689,16 93,75%

 00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Outros H 4.531,3558272 0,48 2.175,05 2.175,05 0,21% 989.864,21 93,96%

 I-99 Próprio CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO "C". Material Un 10,0000000 190,00 1.900,00 1.900,00 0,18% 991.764,21 94,14%

 I-122 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA ABULADA 16X125 mm (5) Material Un 100,0000000 19,00 1.900,00 1.900,00 0,18% 993.664,21 94,32%

 00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
Material UN 50,0000000 37,92 1.896,00 1.896,00 0,18% 995.560,21 94,50%

 00021130 SINAPI
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, 

DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM
Material M 79,8000000 23,49 1.874,50 1.874,50 0,18% 997.434,71 94,67%
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 CPU83 Próprio ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA DE 38 mm Material Un 800,0000000 2,30 1.840,00 1.840,00 0,17% 999.274,71 94,85%

 00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Material M 1.243,4000000 1,43 1.778,06 1.778,06 0,17% 1.001.052,78 95,02%

 00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
Material m³ 15,3864480 111,91 1.721,90 1.721,90 0,16% 1.002.774,67 95,18%

 I-126 Próprio PARAFUSO DE ROSCA DUPLA 16 X 300 mm (12) Material Un 200,0000000 8,00 1.600,00 1.600,00 0,15% 1.004.374,67 95,33%

 00004730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Material m³ 14,9919000 105,19 1.577,00 1.577,00 0,15% 1.005.951,67 95,48%

 1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector Material un 50,0000000 29,60 1.480,00 1.480,00 0,14% 1.007.431,67 95,62%

 I-131 Próprio SUPORTE P/ TRASFORMADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Material Un 10,0000000 135,00 1.350,00 1.350,00 0,13% 1.008.781,67 95,75%

 CPU85 Próprio BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL Material Un 5,0000000 255,00 1.275,00 1.275,00 0,12% 1.010.056,67 95,87%

 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 41,6318918 30,60 1.273,94 1.273,94 0,12% 1.011.330,61 95,99%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 64,8740699 18,54 1.202,77 1.202,77 0,11% 1.012.533,37 96,11%

 I-101 Próprio CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/ AZUL Material Un 200,0000000 6,00 1.200,00 1.200,00 0,11% 1.013.733,37 96,22%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 48,3117778 23,43 1.131,94 1.131,94 0,11% 1.014.865,32 96,33%

 I-119 Próprio OLHAL PARA PARAFUSO Material Un 50,0000000 21,00 1.050,00 1.050,00 0,10% 1.015.915,32 96,43%

 1793 ORSE Porca olhal furo  16mm Material un 40,0000000 23,07 922,80 922,80 0,09% 1.016.838,12 96,52%

 00020111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
Material UN 100,0000000 9,00 900,00 900,00 0,09% 1.017.738,12 96,60%

 3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Material Un 50,0000000 16,90 845,00 845,00 0,08% 1.018.583,12 96,68%

 00000408 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 390 X *4,6* MM
Material UN 1.000,0000000 0,84 840,00 840,00 0,08% 1.019.423,12 96,76%

 965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 Material m 150,0000000 5,53 829,50 829,50 0,08% 1.020.252,62 96,84%

 I-111 Próprio GRAMPO DE ATERRAMENTO DUPLO GTDU Material Un 40,0000000 19,00 760,00 760,00 0,07% 1.021.012,62 96,91%

 I-113 Próprio ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO PINO Material Un 20,0000000 38,00 760,00 760,00 0,07% 1.021.772,62 96,98%

 I-105 Próprio CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA VERMELHO Material Un 20,0000000 35,00 700,00 700,00 0,07% 1.022.472,62 97,05%

 I-125 Próprio PINO CABEÇA DE CHUMBO P/ ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Material Un 20,0000000 34,00 680,00 680,00 0,06% 1.023.152,62 97,12%

 I-129 Próprio SUPORTE GALVANIZADO T/Z. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Material Un 12,0000000 55,00 660,00 660,00 0,06% 1.023.812,62 97,18%

 I-124 Próprio PERFIL GALVANIZADO T/U Material Un 10,0000000 65,00 650,00 650,00 0,06% 1.024.462,62 97,24%

 00034709 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 

A
Material UN 10,0000000 59,10 591,00 591,00 0,06% 1.025.053,62 97,30%

 CPU80 Próprio ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO ALUMÍNIO DE 35 mm² Material Un 40,0000000 14,50 580,00 580,00 0,06% 1.025.633,62 97,35%

 00000416 SINAPI
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
Material UN 50,0000000 11,45 572,50 572,50 0,05% 1.026.206,12 97,41%

 I-102 Próprio CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 A 35) X (16 A 35) Material Un 100,0000000 5,50 550,00 550,00 0,05% 1.026.756,12 97,46%
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 I-117 Próprio MANILHA TORCIDA GALVANIZADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Material Un 10,0000000 55,00 550,00 550,00 0,05% 1.027.306,12 97,51%

 7696 ORSE Massa 3M p/calafetação Material kg 20,0000000 26,06 521,20 521,20 0,05% 1.027.827,32 97,56%

 I-78 Próprio ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI 3/8" 1107 Material Un 20,0000000 26,00 520,00 520,00 0,05% 1.028.347,32 97,61%

 2643 ORSE Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m Material un 40,0000000 12,60 504,00 504,00 0,05% 1.028.851,32 97,66%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 39,3776725 11,86 467,02 467,02 0,04% 1.029.318,34 97,70%

 004953 SBC CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA CM3 P4 TP LIGHT TAF Material UN 5,0000000 84,90 424,50 424,50 0,04% 1.029.742,84 97,74%

 CPU79 Próprio ALÇA PRE-FORMADA PARA CABO ALUMÍNIO DE 25 mm² Material Un 40,0000000 10,20 408,00 408,00 0,04% 1.030.150,84 97,78%

 I-104 Próprio CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 A 70) X (16 A 35) Material Un 50,0000000 8,00 400,00 400,00 0,04% 1.030.550,84 97,82%

 3859 ORSE Pára-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV Material un 1,0000000 295,20 295,20 295,20 0,03% 1.030.846,04 97,85%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 20,8070692 13,76 286,31 286,31 0,03% 1.031.132,34 97,87%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 15,2191041 18,54 282,16 282,16 0,03% 1.031.414,50 97,90%

 I-100 Próprio CONECTOR COMPACTO P/ PARA-RAIOS 50 mm Material Un 20,0000000 14,00 280,00 280,00 0,03% 1.031.694,50 97,93%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 19,9528000 14,00 279,34 279,34 0,03% 1.031.973,84 97,95%

 00003939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Material UN 10,0000000 25,60 256,00 256,00 0,02% 1.032.229,84 97,98%

 CREA 2024 Próprio
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATO ACIMA DE 

R$ 15.000,00
Taxas Un 1,0000000 254,56 254,56 254,56 0,02% 1.032.484,40 98,00%

 664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" Material un 50,0000000 5,00 250,00 250,00 0,02% 1.032.734,40 98,03%

 CPU77 Próprio ALÇA ESTRIBO Material Un 6,0000000 39,00 234,00 234,00 0,02% 1.032.968,40 98,05%

 00000392 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
Material UN 101,3384000 1,97 199,64 199,64 0,02% 1.033.168,04 98,07%

 I-108 Próprio FIXADOR PARA PERFIL U Material Un 2,0000000 85,00 170,00 170,00 0,02% 1.033.338,04 98,08%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,8820000 175,00 154,35 154,35 0,01% 1.033.492,39 98,10%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 30,5100000 4,88 148,89 148,89 0,01% 1.033.641,28 98,11%

 00002644 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")
Material UN 25,3308000 5,11 129,44 129,44 0,01% 1.033.770,72 98,12%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 12,9360000 8,10 104,78 104,78 0,01% 1.033.875,50 98,13%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 19,9528000 5,00 99,76 99,76 0,01% 1.033.975,26 98,14%

 00001049 SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

Material UN 10,0000000 9,75 97,50 97,50 0,01% 1.034.072,76 98,15%

 4630 ORSE Sapatilha p/ cabo de aço Ø 3/8" Material un 30,0000000 2,95 88,50 88,50 0,01% 1.034.161,26 98,16%

 CPU82 Próprio ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" Material Un 10,0000000 8,00 80,00 80,00 0,01% 1.034.241,26 98,17%

 I-89 Próprio BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" Material Un 10,0000000 8,00 80,00 80,00 0,01% 1.034.321,26 98,18%
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 00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M
Material UN 20,9000000 3,40 71,06 71,06 0,01% 1.034.392,32 98,18%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 15,6310000 4,50 70,34 70,34 0,01% 1.034.462,66 98,19%

 543 ORSE Cartucho para conector cunha série vermelho Material un 10,0000000 7,00 70,00 70,00 0,01% 1.034.532,66 98,20%

 880 ORSE Elo fusível  1 h, 500 mm Material un 6,0000000 11,00 66,00 66,00 0,01% 1.034.598,66 98,20%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,2940000 190,46 56,00 56,00 0,01% 1.034.654,66 98,21%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 4.693,2550272 0,01 46,93 46,93 0,00% 1.034.701,59 98,21%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,7721415 14,53 40,28 40,28 0,00% 1.034.741,87 98,22%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0784000 300,00 23,52 23,52 0,00% 1.034.765,39 98,22%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 28,9097642 0,74 21,39 21,39 0,00% 1.034.786,78 98,22%

 00012893 SINAPI
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
Material PAR 0,1473000 81,60 12,02 12,02 0,00% 1.034.798,80 98,22%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,8820000 12,54 11,06 11,06 0,00% 1.034.809,86 98,22%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,3528000 13,00 4,59 4,59 0,00% 1.034.814,45 98,22%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,8820000 4,90 4,32 4,32 0,00% 1.034.818,77 98,22%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0190000 146,00 2,77 2,77 0,00% 1.034.821,55 98,22%

 00012895 SINAPI
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
Material UN 0,1176000 17,00 2,00 2,00 0,00% 1.034.823,55 98,22%

 00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)
Mão de Obra H 0,0987536 18,58 1,83 1,83 0,00% 1.034.825,38 98,22%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,1568000 6,35 1,00 1,00 0,00% 1.034.826,38 98,22%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0190000 47,69 0,91 0,91 0,00% 1.034.827,28 98,22%

 00012894 SINAPI
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)
Material UN 0,0392000 22,10 0,87 0,87 0,00% 1.034.828,15 98,22%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0196000 36,90 0,72 0,72 0,00% 1.034.828,87 98,22%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0294000 18,58 0,55 0,55 0,00% 1.034.829,42 98,22%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0190000 26,89 0,51 0,51 0,00% 1.034.829,93 98,22%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0095000 37,00 0,35 0,35 0,00% 1.034.830,28 98,22%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0098000 31,50 0,31 0,31 0,00% 1.034.830,59 98,22%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0521376 5,60 0,29 0,29 0,00% 1.034.830,88 98,22%

 00040864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Material MES 15,0000000 0,01 0,15 0,15 0,00% 1.034.831,03 98,22%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0018000 63,00 0,11 0,11 0,00% 1.034.831,14 98,22%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0033000 25,50 0,08 0,08 0,00% 1.034.831,23 98,22%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0012000 60,00 0,07 0,07 0,00% 1.034.831,30 98,22%
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 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0021000 22,80 0,05 0,05 0,00% 1.034.831,35 98,22%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0012000 32,30 0,04 0,04 0,00% 1.034.831,39 98,22%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0003000 36,99 0,01 0,01 0,00% 1.034.831,40 98,22%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0003000 19,57 0,01 0,01 0,00% 1.034.831,40 98,22%

R$ 151.952,55

R$ 717.355,08

R$ 157.696,92

R$ 301,49

R$ 7.525,36

Total sem BDI 1.053.536,76

Total do BDI 227.148,89

Total Geral 1.280.685,65

Zabelê-PB, 15 de janeiro de 2024
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12.1 PROJETO APROVADO – SUBESTAÇÃO 15 kVA 
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ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 

Emissão da Carta de Projeto Aprovado 

Projeto Elétrico: 92691 / 23 

TIPO DE PROJETO: Subestação Aérea 

TRAFO: 15 kVA 

TENSÃO: Alta 

PROP DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE 

CLASSE: Poder Público 

CPF\CNPJ: 01.612.642/0001-04 

FONE: 8333031001 

EMPREENDIMENTO: PE 92691/23 -> ILUMINAÇAO PUBLICA SAIDA SAO SEBASTIAO DO 

UMBUZEIRO ENDEREÇO: RODOVIA PB 246 

CIDADE:  ZABELE 

BAIRRO: AREA RURAL 

RESP. TEC. PROJETO: ALDO LIMA DE MEDEIROS 

REG. CLASSE: 160328087-1 

DRT PROJETO: 20230544797 

FONE: 8330994584 83999087798 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

De acordo com as normas técnicas vigentes na empresa e da ABNT, seu projeto encontra-se 

APROVADO. 

A aprovação do projeto não caracteriza como solicitação de conexão da referida unidade consumidora, 

sendo que a aprovação prévia é pré-requisito para possibilitar a solicitação de conexão e ligação. 

Portanto, informamos que os estudos e orçamentos referente a obra de conexão, reforço ou melhoria 

na rede elétrica, necessária para o atendimento da nova unidade consumidora, somente será 

encaminhado mediante a solicitação formal do orçamento de conexão, que deverá ser realizado através 

do e-mail: cartaorcamento.epb@energisa.com.br, devendo nessa solicitação informar o número do PE 

(Projeto Elétrico) que consta nessa carta de aprovação, caso o pedido do orçamento de conexão seja 

feito sem o padrão de entrada concluído, a obra ficará suspensa até o envio da comprovação da 

conclusão deste padrão para os e-mails de vistoria listados no campo de observação. 

  

Recomendamos que a solicitação de fornecimento seja feita com antecedência necessária, pois a 

elaboração do projeto de conexão e posteriormente a execução da obra demandam tempo e seguem 

os prazos regulados pela Resolução 1000, sendo que para projeto e orçamento o prazo máximo é de 

30 dias para comunicação nos termos do Art. 64, e o prazo de execução da obra dependerá do porte 

da obra conforme preceitua o Art. 88, podendo ser 60 dias, 120 dias ou 365 dias conforme o caso. 

  

A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam 

especificadas, projetadas e construídas conforme as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e 

NBR-5419, e, aquelas em média tensão, conforme as prescrições da NBR-14039, quanto aos seus 

aspectos técnicos e de segurança. O consumidor deve, ainda, obedecer às legislações específicas 

aplicáveis, relativas ao tipo de atividade a que se destina a unidade consumidora. O projeto, a 

especificação e a construção da instalação elétrica interna do consumidor deverão obedecer às normas 

da ABNT. 

Observação: Na existência de ressalvas, devem ser integralmente atendidas, caso contrário, o projeto 

será considerado REPROVADO. O projeto aprovado tem validade de 24 (vinte quatro) meses, excedido 
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este prazo será novamente necessária à apresentação oportuna do projeto elétrico completo, o qual 

poderá indicar necessidade de obras com possibilidade de participação financeira do consumidor. 

Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por um profissional habilitado devendo 

ser seguida as especificações contidas no projeto. Informamos que a solicitação de vistoria só poderá 

ser realizada pelo proprietário do empreendimento ou pelo responsável técnico de execução conforme 

documento de responsabilidade técnica da execução das instalações. Após a conclusão das 

instalações particulares, a vistoria do padrão deverá ser solicitada diretamente com o setor de projetos 

desta empresa através dos e-mails listados abaixo: 

  

  Regional Leste: vistorialeste.epb@energisa.com.br 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

___ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0 
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680 
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14/08/2023 16:47   

Regional centro e EBO: vistoriacentro.ebo@energisa.com.br 

mailto:vistorialeste.epb@energisa.com.br
mailto:vistoriacentro.ebo@energisa.com.br
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Regional Oeste: vistoriaoeste.epb@energisa.com.br 

Devendo conter s seguintes documentos listados a seguir: 

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES: 

Ofício de Solicitação da Vistoria Assinado pelo Contratante ou Resp. Tec. Execução 

Doc. de Resp. Técnica de Projeto e Execução, 

assinado pelo resp. tec. e cliente Enviado pelo cliente 

através do AWGPE Laudo de ensaio do(s) 

Transformador(es) 

RESSALVAS: 

… 

 

Obrigatoriamente deverá ser disponibilizado no endereço das instalações uma via do projeto 

com o carimbo de aprovação dessa distribuidora, uma cópia do documento de 

responsabilidade técnica da execução e uma cópia dessa carta, o não atendimento dessa 

necessidade poderá ser objeto de reprova na vistoria. Comunicamos ainda que o prazo para 

a vistoria é de 5 (cinco) dias úteis para conexão em tensão menor que 2,3 kV e de 10 (dez) 

dias úteis para conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, a contar da 

data de solicitação. Havendo a necessidade de obra para o atendimento, o prazo para 

realização da vistoria passa a ter início no primeiro dia útil subsequente a conclusão da obra 

que tem seus prazos regulados de acordo com a Resolução ANEEL 1.000/2021 conforme os 

seguintes artigos: 

  

  Art. 91 - Prazos para realização da vistoria do padrão de medição;  

  Art. 64 - Estabelece o prazo para elaboração e orçamento da obra;  

  Art. 88 - Estabelece o prazo de execução e conclusão da referida obra; 

"Informamos que, os materiais utilizados nos padrões de entrada e nas redes de distribuição, 

devem ser de fornecedores homologados por esta Concessionária. A lista dos fornecedores 

se encontra disponível no site da Energisa" 

MARCELO GERMANO GUERRA FILHO                           RECEBIDO: ___________________ 

RESP. DA ANÁLISE                                                                     DATA: _____/_____/________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

___ ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0 
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680 
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br 

mailto:vistoriaoeste.epb@energisa.com.br
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12.2 PROJETO APROVADO – SUBESTAÇÃO 30 kVA 
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14/08/2023 14:50 

  

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 

Emissão da Carta de Projeto Aprovado 

Projeto Elétrico: 92690 / 23 

TIPO DE PROJETO: Subestação Aérea 

TRAFO: 30 kVA 

TENSÃO: Alta 

PROP DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE 

CLASSE: Poder Público 

CPF\CNPJ: 01.612.642/0001-04 

FONE: 8333031001 

EMPREENDIMENTO: PE 92690/23 -> ILUMINAÇÃO PUBLICA SAIDA PARA MONTEIRO 

ENDEREÇO: RODOVIA PB 246 

CIDADE:  ZABELE 

BAIRRO: AREA RURAL 

RESP. TEC. PROJETO: ALDO LIMA DE MEDEIROS 

REG. CLASSE: 160328087-1 

DRT PROJETO: 20230544176 

FONE: 8330994584 83999087798 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

De acordo com as normas técnicas vigentes na empresa e da ABNT, seu projeto encontra-se 

APROVADO. 

A aprovação do projeto não caracteriza como solicitação de conexão da referida unidade consumidora, 

sendo que a aprovação prévia é pré-requisito para possibilitar a solicitação de conexão e ligação. 

Portanto, informamos que os estudos e orçamentos referente a obra de conexão, reforço ou melhoria 

na rede elétrica, necessária para o atendimento da nova unidade consumidora, somente será 

encaminhado mediante a solicitação formal do orçamento de conexão, que deverá ser realizado através 

do e-mail: cartaorcamento.epb@energisa.com.br, devendo nessa solicitação informar o número do PE 

(Projeto Elétrico) que consta nessa carta de aprovação, caso o pedido do orçamento de conexão seja 

feito sem o padrão de entrada concluído, a obra ficará suspensa até o envio da comprovação da 

conclusão deste padrão para os e-mails de vistoria listados no campo de observação. 

  

Recomendamos que a solicitação de fornecimento seja feita com antecedência necessária, pois a 

elaboração do projeto de conexão e posteriormente a execução da obra demandam tempo e seguem 

os prazos regulados pela Resolução 1000, sendo que para projeto e orçamento o prazo máximo é de 

30 dias para comunicação nos termos do Art. 64, e o prazo de execução da obra dependerá do porte 

da obra conforme preceitua o Art. 88, podendo ser 60 dias, 120 dias ou 365 dias conforme o caso. 
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A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam 

especificadas, projetadas e construídas conforme as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e 

NBR-5419, e, aquelas em média tensão, conforme as prescrições da NBR-14039, quanto aos seus 

aspectos técnicos e de segurança. O consumidor deve, ainda, obedecer às legislações específicas 

aplicáveis, relativas ao tipo de atividade a que se destina a unidade consumidora. O projeto, a 

especificação e a construção da instalação elétrica interna do consumidor deverão obedecer às normas 

da ABNT. 

Observação: Na existência de ressalvas, devem ser integralmente atendidas, caso contrário, o projeto 

será considerado REPROVADO. O projeto aprovado tem validade de 24 (vinte quatro) meses, excedido 

este prazo será novamente necessária à apresentação oportuna do projeto elétrico completo, o qual 

poderá indicar necessidade de obras com possibilidade de participação financeira do consumidor. 

Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por um profissional habilitado devendo 

ser seguida as especificações contidas no projeto. Informamos que a solicitação de vistoria só poderá 

ser realizada pelo proprietário do empreendimento ou pelo responsável técnico de execução conforme 

documento de responsabilidade técnica da execução das instalações. Após a conclusão das 

instalações particulares, a vistoria do padrão deverá ser solicitada diretamente com o setor de projetos 

desta empresa através dos e-mails listados abaixo: 

  
  Regional Leste: vistorialeste.epb@energisa.com.br 
____________________________________________________________________________________________________________________

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0 
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680 
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vistorialeste.epb@energisa.com.br
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14/08/2023 14:50   

Regional centro e EBO: vistoriacentro.ebo@energisa.com.br 

Regional Oeste: vistoriaoeste.epb@energisa.com.br 

 

Devendo conter s seguintes documentos listados a seguir: 

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES: 

Doc. de Resp. Técnica de Projeto e Execução, assinado pelo resp. tec. e cliente 

Enviado pelo cliente através do AWGPE 

Laudo de ensaio do(s) Transformador(es) 

Ofício de Solicitação da Vistoria Assinado pelo Contratante ou Resp. Tec. Execução 

RESSALVAS: 

IP 

 

Obrigatoriamente deverá ser disponibilizado no endereço das instalações uma via do projeto 

com o carimbo de aprovação dessa distribuidora, uma cópia do documento de 

responsabilidade técnica da execução e uma cópia dessa carta, o não atendimento dessa 

necessidade poderá ser objeto de reprova na vistoria. Comunicamos ainda que o prazo para 

a vistoria é de 5 (cinco) dias úteis para conexão em tensão menor que 2,3 kV e de 10 (dez) 

dias úteis para conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, a contar da 

data de solicitação. Havendo a necessidade de obra para o atendimento, o prazo para 

realização da vistoria passa a ter início no primeiro dia útil subsequente a conclusão da obra 

que tem seus prazos regulados de acordo com a Resolução ANEEL 1.000/2021 conforme os 

seguintes artigos: 

  

  Art. 91 - Prazos para realização da vistoria do padrão de medição;  

  Art. 64 - Estabelece o prazo para elaboração e orçamento da obra;  

  Art. 88 - Estabelece o prazo de execução e conclusão da referida obra; 

"Informamos que, os materiais utilizados nos padrões de entrada e nas redes de distribuição, 

devem ser de fornecedores homologados por esta Concessionária. A lista dos fornecedores 

se encontra disponível no site da Energisa" 

 

 

MARCELO GERMANO GUERRA FILHO                           RECEBIDO: ___________________ 

RESP. DA ANÁLISE                                                                     DATA: _____/_____/________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

___ ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0 
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680 
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br 

 

12.3 ANEXOS DOS PROJETOS 

 

I. Subestação 15kVA 

mailto:vistoriacentro.ebo@energisa.com.br
http://www.energisa.com.br/
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II. Subestação 30 kVA 

III. Rua Central 

IV. Rua do Cemitério 



                                                                                                                                   
14/08/2023 16:47

 

____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Emissão da Carta de Projeto Aprovado

Projeto Elétrico: 92691 / 23

TIPO DE PROJETO: Subestação Aérea
TRAFO:  15 kVA
TENSÃO: Alta
PROP DA OBRA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
CLASSE:  Poder Público
CPF\CNPJ:  01.612.642/0001-04
FONE: 8333031001
EMPREENDIMENTO: PE 92691/23 -> ILUMINAÇAO PUBLICA SAIDA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO
ENDEREÇO: RODOVIA PB 246
CIDADE:  ZABELE
BAIRRO: AREA RURAL
RESP. TEC. PROJETO: ALDO LIMA DE MEDEIROS
REG. CLASSE:  160328087-1
DRT PROJETO:  20230544797
FONE: 8330994584 83999087798
                          

                    Prezado (a) Senhor (a):

De acordo com as normas técnicas vigentes na empresa e da ABNT, seu projeto encontra-se APROVADO.

A aprovação do projeto não caracteriza como solicitação de conexão da referida unidade consumidora, sendo que a aprovação
prévia é pré-requisito para possibilitar a solicitação de conexão e ligação. Portanto, informamos que os estudos e orçamentos
referente a obra de conexão, reforço ou melhoria na rede elétrica, necessária para o atendimento da nova unidade
consumidora, somente será encaminhado mediante a solicitação formal do orçamento de conexão, que deverá ser realizado
através do e-mail: cartaorcamento.epb@energisa.com.br, devendo nessa solicitação informar o número do PE (Projeto Elétrico)
que consta nessa carta de aprovação, caso o pedido do orçamento de conexão seja feito sem o padrão de entrada concluído, a
obra ficará suspensa até o envio da comprovação da conclusão deste padrão para os e-mails de vistoria listados no campo de
observação.
 
Recomendamos que a solicitação de fornecimento seja feita com antecedência necessária, pois a elaboração do projeto de
conexão e posteriormente a execução da obra demandam tempo e seguem os prazos regulados pela Resolução 1000, sendo
que para projeto e orçamento o prazo máximo é de 30 dias para comunicação nos termos do Art. 64, e o prazo de execução da
obra dependerá do porte da obra conforme preceitua o Art. 88, podendo ser 60 dias, 120 dias ou 365 dias conforme o caso.
 
A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam especificadas, projetadas e
construídas conforme as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e NBR-5419, e, aquelas em média tensão, conforme as
prescrições da NBR-14039, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança. O consumidor deve, ainda, obedecer às
legislações específicas aplicáveis, relativas ao tipo de atividade a que se destina a unidade consumidora. O projeto, a
especificação e a construção da instalação elétrica interna do consumidor deverão obedecer às normas da ABNT.

Observação: Na existência de ressalvas, devem ser integralmente atendidas, caso contrário, o projeto será considerado
REPROVADO. O projeto aprovado tem validade de 24 (vinte quatro) meses, excedido este prazo será novamente necessária à
apresentação oportuna do projeto elétrico completo, o qual poderá indicar necessidade de obras com possibilidade de
participação financeira do consumidor. Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por um profissional
habilitado devendo ser seguida as especificações contidas no projeto. Informamos que a solicitação de vistoria só poderá ser
realizada pelo proprietário do empreendimento ou pelo responsável técnico de execução conforme documento de
responsabilidade técnica da execução das instalações. Após a conclusão das instalações particulares, a vistoria do padrão
deverá ser solicitada diretamente com o setor de projetos desta empresa através dos e-mails listados abaixo:
 
 Regional Leste: vistorialeste.epb@energisa.com.br



                                                                                                                                   
14/08/2023 16:47

 

____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br

 Regional centro e EBO: vistoriacentro.ebo@energisa.com.br
 Regional Oeste: vistoriaoeste.epb@energisa.com.br

Devendo conter s seguintes documentos listados a seguir:

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

 Oficio de Solicitação da Vistoria Assinado pelo Contratante ou Resp Tec. Execução
Doc. de Resp. Técnica de Projeto e Execução, assinado pelo resp. tec. e cliente
Enviado pelo cliente através do AWGPE
Laudo de ensaio do(s) Transformador(es)

RESSALVAS:
...

Obrigatoriamente deverá ser disponibilizado no endereço das instalações uma via do projeto com o carimbo de aprovação
dessa distribuidora, uma cópia do documento de responsabilidade técnica da execução e uma cópia dessa carta, o não
atendimento dessa necessidade poderá ser objeto de reprova na vistoria. Comunicamos ainda que o prazo para a vistoria é de
5 (cinco) dias úteis para conexão em tensão menor que 2,3 kV e de 10 (dez) dias úteis para conexão em tensão maior ou igual
a 2,3 kV e menor que 69 kV, a contar da data de solicitação. Havendo a necessidade de obra para o atendimento, o prazo para
realização da vistoria passa a ter início no primeiro dia útil subsequente a conclusão da obra que tem seus prazos regulados de
acordo com a Resolução ANEEL 1.000/2021 conforme os seguintes artigos:
 
 Art. 91 - Prazos para realização da vistoria do padrão de medição; 
 Art. 64 - Estabelece o prazo para elaboração e orçamento da obra; 
 Art. 88 - Estabelece o prazo de execução e conclusão da referida obra;

"Informamos que, os materiais utilizados nos padrões de entrada e nas redes de distribuição, devem ser de fornecedores
homologados por esta Concessionária. A lista dos fornecedores se encontra disponível no site da Energisa"

                            
                           ___________________________                                    RECEBIDO:   ___________________________
                           MARCELO GERMANO GUERRA FILHO                         
                                       RESP. DA ANALISE                                             DATA:   ________/_______/________





 

 

 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE MT E BT COM UMA 

SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15 KVA-13.800-

380/220 VOLTS - 60 Hz  

RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Zabele-PB. 

C.N.P.J. 016.124.520/0001-04 - CEP: 58.515-000 

LOCAL DA OBRA: PB 264 saída para São Sebastião do 

Umbuzeiro – Perímetro Urbano. 
 

MEMORIAL   DESCRITIVO 
 
1. FINALIDADE DO PROJETO: 

O presente projeto, objeto deste memorial descritivo, tem 

por finalidade a Construção de um Ramal de Media Tensão 

com 600 m. de extensão com 01 (uma) Subestação Aérea 

Trifásica de 15 KVA - 13.800/380/220 volts - 60 Hz 

Padrão  Energisa,  para  atender  a  iluminação  de  parte  da 

PB-264  ao Sul,  saída para São Sebastião do Umbuzeiro no 

perímetro urbano da cidade de Zabele-PB. A carga total a 

ser instalada deverá ser de 8,260 KVA, e que os serviços de 

construção da obra serão concluídos até o dia 20/09/2023.  
 
2. DERIVAÇÃO: 

O ponto de derivação será feito em um poste 11/300 

existente (sugestão). A conecção e encabeçamento do 

Ramal de MT será executados no ponto indicado na PE 

01/03 pela concessionária com custo das despesas para o 

responsável. O componente mais próximo é o 104090 que 

fica a 35 m do local da conecção.  
                                                                                                                                                                                                                            

3. CIRCUITO PRIMÁRIO: 

Numero de circuitos................................................ 01 (três) 

Numero de condutores............................................. 03 (três)   

                                                                                                                                                                                                                                                                         

mggf2
Carimbo



Cabo de al. protegido #50 mm x 6 fios ................... 1.216.50 m. 

Cordoalha de Aço Galvanizado.................................. 405.50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tensão Nominal  ........................................................ 13.800 V. 

Frequência: ...................................................................... 60 Hz. 
 
4. CIRCUITO SECUNDÁRIO: 

Numero de circuitos...................................................... 02 (dois) 

Numero de condutores............................................. 04 (quatro) 

Total da Baixa Tensão ............................................... 680,00 m. 

Condutor 1x3x16+6 ................................................... 480,00 m. 

Condutor 1x3x35+35 ................................................. 200,00 m. 

Tensão Nominal ....................................................... 380/220 V. 

Frequência: ...................................................................... 60 Hz. 
  

5. POSTES E ESTRUTURAS: 
5.1. Serão implantados em todo o projeto 37 (trinta e sete) 
postes de concreto armado assim discriminados: 
Poste 10/150........................................................... 16 (dezeseis) 

Poste 10/300.................................................................. 03 (três) 

Poste 11/300........................................................... 16 (dezeseis) 

Poste 11/600................................................................... 01 (um) 

Poste 12/1000................................................................. 01 (um)                                                                                                                                                                                                    

5.2. Nas estruturas do circuito primário serão utilizadas 

ferragens galvanizadas, isoladores de suspensão polimérico e 

de pino porcelana. Nas estruturas do circuito secundário, serão 

usados suportes de suspensão, porca olhal e manilhas sapatilha, 

as estruturas serão as seguintes: 

Estrutura CE1....................................................... 14 (quatorze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estrutura CE3.............................................................. 02 (duas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estrutura CE4.......................................................... 04 (quatro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Estrutura CE3 TR ....................................................... 01 (uma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estrutura Sl 1 .................................................. 29 (vinte e nove)      

Estrutura Sl 3 .............................................................. 02 (duas) 

Estrutura Sl 4 .......................................................... 04 (quatro)                                                                               

5.3. Serão utilizadas cantoneiras auxiliares, braços tipo “C”, “J” 

e Espaçador Losangular.  

 

6. CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO: 

Potência: ................................................................... 1x15 KVA 

Tipo: ............................................................ Aérea Rebaixadora  

Tensão Primária: ...........................................................13.8 KV 

Tensão Secundária: .............................................. 380/220 volts 

Ligação Primária:  ......................................................... DELTA 

Ligação Secundária: ..................... Estrela com Neutro Aterrado                                                                                                                                                    

Refrigeração: ....................................... Óleo Mineral Parafínico 

Freqüência: ...................................................................... 60 HZ  
 
7. MEDIÇÃO:  

Será na baixa tensão, em mureta de alvenaria que deve ser 

construída pelo responsável da obra a 0,10 m. do poste da 

subestação obedecendo padrões da concessionária. Será 

implantada uma Caixa de Medição em Policarbonato Polifásica 

com Tampa Reta, junto ao poste “DT” 12/1000 conforme 

projeto anexo. A interligação do Transformador ao Cubículo de 

medição será feita através de cabo de Cobre 3#16(16) 0,6/1 KV 

90º C (mm²).  

Encordoamento classe 02, com isolamento XLPE, protegido 

por Eletroduto de aço galvanizado de 42 mm de diâmetro. 

Deverá ser instalado no mesmo cubículo, 01 (um) Disjuntor 

Trifásico de 50 A. O medidor será instalado pela 

concessionaria sem custos para o proprietário. 
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8. PROTEÇÃO E ATERRAMENTO: 

8.1. Contra descargas atmosféricas serão usados 03 (três) pára-

raios ZnO polimérico devidamente aterrados. 

8.2. Contra sobrecargas e curto-circuitos,  serão usadas 03 

(três) Chaves Fusível de 100 A – Base C, com elos de 01  H 

(ver prancha 01/08).                                                                                                                           

8.3. O neutro e a  carcaça  do  transformador  serão  

devidamente aterrados, bem como a rede secundária a cada 200 

m, e nos finais de cada ramal da B.T. Na Média e Baixa tensão 

serão usadas hastes de terra de aço cobreado de 2,40 m. x 5/8”.  

Os pontos de aterramentos serão conectados a 03 (três) hastes e 

serão usados cabo de aço cobreado  de 3x9 AWG que                                                                                

interligarão as hastes e não  deverão  ter  emendas. As  mesmas  

deverão  serem fixadas a uma distância de 1,00 m para o poste 

e de 3,00 m entre si. Em todo o projeto serão 05 (cinco) pontos 

de aterramento para um total de 15 (quinze) hastes. O valor da 

resistência deverá ser menor que 10 .                                                                               
 
7. CALCULO DE DEMANDA: 
 
7.1.1 – ILUMINAÇÃO: 

35 luminárias de 200 W (LED)........................................... 7.597 W 

Para cálculo da demanda A ........................................... 7,60 KW 
                                                                                                                                                               
7.2 - FATOR DE POTÊNCIA CONSIDERADO = 0,92 

7.3 - CÁLCULO DE DEMANDA TOTAL (KVA) 

A = 7,60 KW                                                                  

Assim Teremos 

                            7,60 / 0,92 KVA = 8,260 KVA  
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Zabele, 20 de Julho de 2023 

 

A SRA. : EDJANE RODRIGUES DE SOUZA 

Setor: ANÁLISE E PROJETOS 

 

Ass. : Pedido de  Análise e Aprovação de Projeto 

 

Prezada Senhora : 

 

Vimos pelo presente solicitar a V. S.ª a aprovação do projeto 

referente a Construção de Rede de MT e BT com  01 (uma) 

Subestação Aérea de 15 KVA – 13.8 KV para atender a 

iluminação pública de parte da Rodovia PB – 264 saída para 

São Sebastião de Umbuzeiro na zona urbana de Zabele – PB. 

 

Ramal Urbano Trifásico ( x )                                Monofásico (   ) 

Ramal Rural Trifásico (    )                                   Monofásico (   ) 

Projeto n.º (   ) 

Obra Concessionária (   )                          Obra de Terceiros ( x ) 

Endereço : Perímetro Urbano do Município de Zabele – PB. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

                          

 

 

 

                      

                              
  

   



                                

                            

 



CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO SECUNDÁRIA CARGA (KVA)

     OBRA: ELETRIFICAÇÃO URBANA - SISTEMA TRIFÁSICO DIA

              RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE NOITE

            TÍTULO DA OBRA: ILUMINAÇÃO PUBLICA SISTEMA LED LUMINARIAS 200 W 35                       

   LOCALIDADE: PB 264 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 35 Lumin. x 0,217 KVA 7,595                  

TRANSFORMADOR: 15 KVA FATOR DE POTÊNCIA: TOTAL KVA 7,595                  

TENSÃO PRIMÁRIA: 13.800 V. DIURNO: 1,0

TENSÃO SECUNDÁRIA: 380/220 V. NOTURNO: 1,0

TRECHO CARGA TOTAL CONDUTORES QUEDA DE TENSÃO

Designação Compr. Dist. T Acum. T (c/2+d)*b Unitário No trecho Total

A B C D E F G H = ExG I

- 100 m. kVA kVA kVA x 100 Nº AWG % % %

TF-A 0,10 0,868 2,387 0,28 M 3x35+35 0,077 0,0217 0,0217

A-B 0,20 1,953 0,217 0,24 M 3x25+25 0,077 0,0184 0,0401

TF-C 0,10 0,868 2,387 0,28 M 3x35+35 0,077 0,0217 0,0217

C-D 0,28 2,821 0,217 0,46 M 3x25+25 0,077 0,0351 0,0568

                                                  

CROQUI DA AREA

Genildo da Silva Oliveira
Eng° Eletricista

CREA 160.438.729-9 D/PB

A

B

TF

C

D
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60 Hz

Trafo de 15 KVA
13.800/380/220 V.

Polimérico 15 KV
Pára-raios Tipo ZNO

40 A

REDE ENERGISA (13.8 KV )

M
3.00    m

3#2-AWG/CAA

C
ab

o 
de

 c
ob

re
 n

u 
de

 5
0 

m
m

.

Elo 01 H
Ch. 3-100 A

KVA
8.260

3 # 16 (16) XLPE - 0,6/1KV

3.00    m

    P.E. 06/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DIAGRAMA UNIFILAR

3 # 50 Al. protegido

3 # 50 Al. protegido

3 # 50 Al. protegido

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE MEDIA E BAIXA TENSÃO

LOCAL DA OBRA: PB 264 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

MUNICÍPIO: ZABELE - PB. DATA: 10/07/2023

                                        DESCRIÇÃO DO MATERIAL UD. QUANT. UNIT.R$ TOTAL R$

ABRAÇADEIRA PLASTICA SERRILHADA DE 390 MM. Ud. 140,00 0,90 126,00

ALÇA PREFORMADA PARA CABO ALUMINIO DE 25 mm² Ud. 6,00          5,60                33,60

ALÇA PREFORMADA PARA CABO ALUMINIO DE 35 mm² Ud. 4,00          9,80                39,20               

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 x 1 COM ROLDANA Ud. 39,00        

ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 42 MM. Ud. 2,00          

ARRUELA QUADRADA  GALVANIZADA DE 38 MM.    Ud. 70,00        0,70                49,00

BASE FIXA PARA RELÉ FOTO-ELÉTRICO Ud. 35,00        8,50                297,50

BRAÇO DE 3,00 M. PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Ud. 35,00        22,00              770,00             

BUCHA DE ALUMÍNIO DE 42 MM. Ud. 2,00          

CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 42 MM. Ud. 2,00          

CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 AWG Mt. 25,00        

CABO DE COBRE ISOLADO DE 16 MM² Mt. 80,00        

CABO MULTIPLEX 3x1x25+25 MM² Mt. 552,00      15,50              8.556,00           

CABO MULTIPLEX 3x1x35+35 MM² Mt. 230,00      18,70              4.301,00          

CAIXA PARA INSPEÇÃO DE HASTE DE TERRA Ud. 12,00        2,50                30,00               

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA DE POLICARBONATO  TAMPA RETA Ud. 1,00          

CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/AZUL Ud. 35,00        2,90                101,50

CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 à 35) X ( 16 à 35) Ud. 8,00          4,10                32,80

CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 à 70) X (16 à 35) Ud. 4,00          

CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 à 35) X (1.5 à 6) Ud. 35,00        5,50                192,50

CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO C-B ATERRAMENTO 6,4 MM. Ud. 12,00        3,80                45,60

CORDOALHA DE AÇO SM 6/4 mm Mt. 80,00        7,90                632,00             

CURVA DE AÇO GALVANIZADO DE 42 MM. Ud. 2,00          

DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A Ud. 1,00          

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 42 MM. Ud. 4,00          

ELETRODUTO DE PVC DE 3/4" Ud. 2,00          

ELO FUSÍVEL DE 01 H. Ud. 3,00          

FIO DE COBRE ISOLADO 1,5 MM². PARA 750 V. Mt. 175,00      0,65                113,75

FITA ELETR. DE AUTO FUSÃO 19 mm. x 410 m. Ud. 8,00          22,00              176,00

FITA ISOLANTE DE 19 mm. X 20 m. Ud. 16,00        5,00                80,00

HASTE DE TERRA AÇO COBREADO DE 2.40 M. X 25 MM. Ud. 12,00        55,00              660,00             

LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200 W. Ud. 35,00        29,00              1.015,00          

LUVA DE AÇO GALVANIZADO DE 42 MM. Ud. 2,00          77,00              154,00             

MASSA CALAFETADORA Ud. 2,00          21,00              42,00

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250 MM. Ud. 35,00        9,00                315,00

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 300 MM. Ud. 35,00        9,80                343,00             

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO ''T'' 10 x 150 KG. Ud. 16,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO ''T'' 10 x 300 KG. Ud. 3,00

RELÉ  FOTO-ELÉTRICO NF 1.000 W. Ud. 35,00        19,50              682,50             

                        MATERIAIS DE BAIXA TENSÃO

Genildo da Silva Oliveira
Eng° Eletricista

CREA 160.438.729-9 D/PB





 

                        MATERIAIS DE BAIXA TENSÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO

TÍTULO DA OBRA: PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL DA OBRA: RODOVIA PB 246 SAÍDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

MUNICÍPIO: ZABELE - PB DATA:20/07/2023

                                  DESCRIÇÃO DO MATERIAL UD. QUANT. UNIT.R$ TOTAL R$

ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI Ud. 11,00 -                          

ALÇA ESTRIBO Ud. 3,00

ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 MM. Ud. 74,00 -                          

BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL Ud. 1,00 -                          

BRAÇO TIPO C Ud. 5,00 -                          

BRAÇO TIPO L Ud. 14,00 -                          

CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO DE 50 MM x 6 FIOS Mt. 1.398,98 -                          

CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG Mt. 73,00       -                          

CAIXA PARA INSPEÇÃO DE HASTE DE TERRA Ud. 9,00         -                          

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C Ud. 1,00         -                          

CARTUCHO DE METAL CUNHA VERMELHO Ud. 4,00 -                          

CHAVE FUSÍVEL DE 15 KV - 100 A - BASE C Ud. 3,00 -                          

CONECTOR COMPACTO PARA PARA-RAIOS 50 mm Ud. 3,00

CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA Ud. 4,00 -                          

CONECTOR TIPO GTDU Ud. 9,00

CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO MENSAGEIRO                                      Ud. 466,33     -                          

ELO FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO DE 01 H Ud. 3,00         

ESPAÇADOR LOSANGULAR COM TRAVAS INTEGRADAS Ud. 47,00

FIXADOR PARA PERFIL U Ud. 1,00         -                          

GANCHO OLHAL Ud. 30,00 -                          

GRAMPO DE ANCORAGEM Ud. 30,00 -                          

HASTE DE AÇO COBREADO DE 5/8" x 3000 mm. Ud. 9,00         -                          

ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTÃO Ud. 30,00 -                          

ISOLADOR POLIMERICO TIPO PINO Ud. 12,00 -                          

MANILHA SAPATILHA Ud. 30,00 -                          

MANILHA TORCIDA Ud. 1,00         -                          

MÃO FRANCESA PERFILADA Ud. 8,00         -                          

MASSA PARA CALAFETAR Kg. 1,50         -                          

OLHAL PARA PARAFUSO Ud. 35,00       -                          

PARAFUSO DE CABEÇA ABULADA 16" x 125 MM Ud. 6,00 -                          

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16" x 300 MM Ud. 39,00       -                          

PARAFUSO DE ROSCA TOTAL Ud. 16,00       -                          

PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO 13.8 KV - 10 KA Ud. 3,00         

PERFIL U Ud. 1,00         -                          

PINO CURTO PARA ISOLADOR Ud. 12,00 -                          

PORCA OLHAL Ud. 31,00 -                          

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11 X 300 KG Ud. 17,00       

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 11 X 600 KG Ud. 1,00         

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12 X 1000 KG Ud. 1,00         

SAPATILHA Ud. 10,00       -                          

SUPORTE HORIZONTAL Ud. 4,00         

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DT Ud. 2,00         

SUPORTE Z Ud. 6,00         -                          

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 15 KVA Ud. 1,00         -                          

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 9 AWG Ud. 9,00         -                          

                                MATERIAIS DE MEDIA TENSÃO

Genildo da Silva Oliveira
Eng° Eletricista

CREA 160.438.729-9 D/PB
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    P.E. 01/09 Jun./2023     1 : 1.000        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

A l d o  L i m a :  ( 0 8 3 )  9 9 6 5 2 - 8 6 1 3  T I M - Z A P  /  9 8 7 8 7 - 0 0 6 5  V I V O

  IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- CONSTRUÇÃO  DE M.T. E B.T. PARA

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PB-246 AO SUL SAÍDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

Postes de M.T. e B.T. projetados.

Transformadore trifásico projetado.
Chave fusível projetada de 100 A - Base C.
Pára-raios projetado.
Aterramento projetado.

Rede secundária projetada.
Rede secundária projetada.

SIMBOLOGIA

3x1x25+25

Poste de concreto duplo "T" existente.

3x1x35+35

Chave fusível existente.
 Rede primária trifásica existente.3# 2-CAA

Luminaria de Led de 200 W projetada.
Medição secundária projetada.        .

Transformadores trifásicos existentes.
Pára-raios projetado.
Aterramento projetado.

 Monteiro

a

a

 São Sebastião do Umbuzeiro

 Rede primária trifásica existente.3 # 50-Al. Prot.

 Ramal a ser construido pela Energisa com custos para o responsável.3 # 50-Al. Prot.
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    P.E. 09/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: LUMINARIA PUBLICA

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.

0,
20

7,
20

5,
70
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 1.
70

 m
 1.

60
 m

3.00 m3.00 m

Eletroduto de PVC rosca de 3/4".

detalhe na PE 07/08

0 0

PC
  U.V.

Caixa de medição ver

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    P.E. 02/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: SE Vista Frontal

 40
0

Cabo de aço cobreado 9 AWG

Eletroduto de A.G. E 42 mm x 3.00 m.

Cabo M-3x1x35+35 Cabo M-3x1x35+35

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.

mggf2
Carimbo



Cabo de aço cobreado de 9 AWG

Fita de Aço de 3/4"

Haste de Terra Cobreada de 5/8" x 2.40 m

1.00 m

A conecção é feita dentro da caixa de inspeção na haste

A mureta deve ser construída à 0.10 m do poste

Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,30 m

Cabeçote de aluminio de 32 mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 3x16 (16) - 0.6/1 KV

Trafo de 15 KVA

Fita de Aço de 3/4"

Isolador de Pino Porcelana

Conector ampact

Isolador de Suspensão Polimérico

Poste de concreto armado 12/1000

Armação vertical.

    P.E. 03/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: SE Vista Lateral

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.
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AFASTAMENTO MÍNIMO

600

1000

400

     ENTRE ESTRIBOS

T e l s . :  ( 8 3 )  9 9 6 5 2 - 8 6 1 3  T I M  Z A P  /  ( 8 3 )  9 8 2 0 3 - 7 7 3 0  V I V O  Z A P

    P.E. 08/09        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: Aterramento Temporário07/2023     S/ESCALA
DATA: ESCALA:

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.
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0 0

PC
  U.V.

    P.E. 07/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:
- Caixa de Medição Polifásica de
  Policarbonato com Tampa Reta

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.
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0,350,05 0,05
0,3

5
0,0

5

Ax xA

3,00 3,00

0,4
0

PLANTA BAIXA
CORTE A.A.

Sem Escala
Sem Escala

Conector tipo GTDU Haste de terra 5/8"x2,40 m (254 microns)

Caixa de inspeção 30x30x30 cm

Cabo de cobre nú de 9 AWG em vala de 40x40 cm

Tubo de PVC rígido de 3/4"

    P.E. 04/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: ATERRAMENTO

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.
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90

30

Sub-tampa

Dispositivo
para lacre

Aro de ferro fundido

Tampão

Parede do anel

0,00 Passeio

Área rebaixada sem
armação, a ser

quebrada quando
necessario para
entrada de dutos

Lado aberto para
entrada de dutos

A A

CORTE A.A.
PLANTA BAIXA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
(Vista superior)

Detalhe de assentamento do tampão

       OBSERVAÇÕES:
01 - O anel será de concreto pré-moldado.
       Permete-se sua construção em concreto
       fundido no local ou em alvenaria, desde
       que mantenha as dimensões internas
       indicadas acima.
02 - O tampão será de ferro fundido ou
       concreto armado com alça retrátil.
03 - Não poderá ser instalado onde exista
        tráfego de veículos ( Entrada de garagem,
        etc. )
04 - A borda do eletroduto deverá ficar rente a
       parede interna da caixa. ( Não deve conter
       quina viva )
05 - O fundo da caixa deve possuir dreno
       constituído de furo.
06 - Deverá ser deixado uma sobra de 2,00 m.
       dentro da caixa.
07 - Cotas em milímetros, quando não
        indicadas.

CORTE B.B.

x x

B

B

x

x

    P.E. 05/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: CAIXA DE PASSAGEM

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    MT   405.50 m.
    BT   680.00 m.
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____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Emissão da Carta de Projeto Aprovado

Projeto Elétrico: 92690 / 23

TIPO DE PROJETO: Subestação Aérea
TRAFO:  30 kVA
TENSÃO: Alta
PROP DA OBRA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
CLASSE:  Poder Público
CPF\CNPJ:  01.612.642/0001-04
FONE: 8333031001
EMPREENDIMENTO: PE 92690/23 -> ILUMINAÇÃO PUBLICA SAIDA PARA MONTEIRO
ENDEREÇO: RODOVIA PB 246
CIDADE:  ZABELE
BAIRRO: AREA RURAL
RESP. TEC. PROJETO: ALDO LIMA DE MEDEIROS
REG. CLASSE:  160328087-1
DRT PROJETO:  20230544176
FONE: 8330994584 83999087798
                          

                    Prezado (a) Senhor (a):

De acordo com as normas técnicas vigentes na empresa e da ABNT, seu projeto encontra-se APROVADO.

A aprovação do projeto não caracteriza como solicitação de conexão da referida unidade consumidora, sendo que a aprovação
prévia é pré-requisito para possibilitar a solicitação de conexão e ligação. Portanto, informamos que os estudos e orçamentos
referente a obra de conexão, reforço ou melhoria na rede elétrica, necessária para o atendimento da nova unidade
consumidora, somente será encaminhado mediante a solicitação formal do orçamento de conexão, que deverá ser realizado
através do e-mail: cartaorcamento.epb@energisa.com.br, devendo nessa solicitação informar o número do PE (Projeto Elétrico)
que consta nessa carta de aprovação, caso o pedido do orçamento de conexão seja feito sem o padrão de entrada concluído, a
obra ficará suspensa até o envio da comprovação da conclusão deste padrão para os e-mails de vistoria listados no campo de
observação.
 
Recomendamos que a solicitação de fornecimento seja feita com antecedência necessária, pois a elaboração do projeto de
conexão e posteriormente a execução da obra demandam tempo e seguem os prazos regulados pela Resolução 1000, sendo
que para projeto e orçamento o prazo máximo é de 30 dias para comunicação nos termos do Art. 64, e o prazo de execução da
obra dependerá do porte da obra conforme preceitua o Art. 88, podendo ser 60 dias, 120 dias ou 365 dias conforme o caso.
 
A Concessionária recomenda que as instalações elétricas internas de baixa tensão sejam especificadas, projetadas e
construídas conforme as prescrições da ABNT, através da NBR-5410 e NBR-5419, e, aquelas em média tensão, conforme as
prescrições da NBR-14039, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança. O consumidor deve, ainda, obedecer às
legislações específicas aplicáveis, relativas ao tipo de atividade a que se destina a unidade consumidora. O projeto, a
especificação e a construção da instalação elétrica interna do consumidor deverão obedecer às normas da ABNT.

Observação: Na existência de ressalvas, devem ser integralmente atendidas, caso contrário, o projeto será considerado
REPROVADO. O projeto aprovado tem validade de 24 (vinte quatro) meses, excedido este prazo será novamente necessária à
apresentação oportuna do projeto elétrico completo, o qual poderá indicar necessidade de obras com possibilidade de
participação financeira do consumidor. Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por um profissional
habilitado devendo ser seguida as especificações contidas no projeto. Informamos que a solicitação de vistoria só poderá ser
realizada pelo proprietário do empreendimento ou pelo responsável técnico de execução conforme documento de
responsabilidade técnica da execução das instalações. Após a conclusão das instalações particulares, a vistoria do padrão
deverá ser solicitada diretamente com o setor de projetos desta empresa através dos e-mails listados abaixo:
 
 Regional Leste: vistorialeste.epb@energisa.com.br
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____________________________________________________________________________________________________________________________
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823/0
BR230 KM 25, S N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, PB - CEP 58.071-680
Tel.: 0800 083 0196 - www.energisa.com.br

 Regional centro e EBO: vistoriacentro.ebo@energisa.com.br
 Regional Oeste: vistoriaoeste.epb@energisa.com.br

Devendo conter s seguintes documentos listados a seguir:

LISTA DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

Doc. de Resp. Técnica de Projeto e Execução, assinado pelo resp. tec. e cliente
Enviado pelo cliente através do AWGPE
Laudo de ensaio do(s) Transformador(es)
Oficio de Solicitação da Vistoria Assinado pelo Contratante ou Resp Tec. Execução

RESSALVAS:
IP

Obrigatoriamente deverá ser disponibilizado no endereço das instalações uma via do projeto com o carimbo de aprovação
dessa distribuidora, uma cópia do documento de responsabilidade técnica da execução e uma cópia dessa carta, o não
atendimento dessa necessidade poderá ser objeto de reprova na vistoria. Comunicamos ainda que o prazo para a vistoria é de
5 (cinco) dias úteis para conexão em tensão menor que 2,3 kV e de 10 (dez) dias úteis para conexão em tensão maior ou igual
a 2,3 kV e menor que 69 kV, a contar da data de solicitação. Havendo a necessidade de obra para o atendimento, o prazo para
realização da vistoria passa a ter início no primeiro dia útil subsequente a conclusão da obra que tem seus prazos regulados de
acordo com a Resolução ANEEL 1.000/2021 conforme os seguintes artigos:
 
 Art. 91 - Prazos para realização da vistoria do padrão de medição; 
 Art. 64 - Estabelece o prazo para elaboração e orçamento da obra; 
 Art. 88 - Estabelece o prazo de execução e conclusão da referida obra;

"Informamos que, os materiais utilizados nos padrões de entrada e nas redes de distribuição, devem ser de fornecedores
homologados por esta Concessionária. A lista dos fornecedores se encontra disponível no site da Energisa"

                            
                           ___________________________                                    RECEBIDO:   ___________________________
                           MARCELO GERMANO GUERRA FILHO                         
                                       RESP. DA ANALISE                                             DATA:   ________/_______/________



 

 

 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE MT E BT COM UMA 

SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 30 KVA-13.800-380/220 

VOLTS - 60 Hz  

RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Zabele-PB. 

C.N.P.J. 016.124.520/0001-04 - CEP: 58.515-000 

LOCAL DA OBRA: PB 264 saída para Monteiro – Perímetro Urbano. 
 

MEMORIAL   DESCRITIVO 
 
1. FINALIDADE DO PROJETO: 

O presente projeto, objeto deste memorial descritivo, tem por 

finalidade a Construção de um Ramal de Media Tensão com 

600 m. de extensão com 01 (uma) Subestação Aérea Trifásica 

de 30 KVA - 13.800/380/220 volts - 60 Hz Padrão  Energisa,  

para  atender  a  iluminação  de  parte  da PB-264  ao Norte,  

saída para Monteiro no perímetro urbano da cidade de Zabele-

PB. A carga total a ser instalada deverá ser de 14,565 KVA, e 

que os serviços de construção da obra serão concluídos até o 

dia 20/09/2023.  
 
2. DERIVAÇÃO: 

A derivação será feita de uma rede de Média Tensão 

pertencente a Energisa que passa a 17 m. ver PE 01/09. A 

conecção e encabeçamento do Ramal de MT serão executados 

pela concessionária com custo das despesas para o responsável. 

O componente mais próximo é o 29.970 que fica a 68 m. do 

local da conecção.  
                                                                                                                                                                                                                            

3. CIRCUITO PRIMÁRIO: 

Número de circuitos...................................................... 01 (três) 

Número de condutores.................................................. 03 (três)  
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Tensão Nominal  ........................................................ 13.800 V. 

Frequência: ...................................................................... 60 Hz. 
 
4. CIRCUITO SECUNDÁRIO: 

Numero de circuitos...................................................... 02 (dois) 

Numero de condutores............................................. 04 (quatro) 

Total da Baixa Tensão ................................................. 1.320 m. 

Condutor 1x3x25+25 ................................................... 1.120 m. 

Condutor 1x3x35+35 ...................................................... 200 m. 

Tensão Nominal ....................................................... 380/220 V. 

Frequência: ...................................................................... 60 Hz. 
  
5. POSTES E ESTRUTURAS: 
5.1. Serão implantados em todo o projeto 67 (sessenta e sete) 
postes de concreto armado assim discriminados: 
Poste 10/150.............................................. 58 (cincoenta e oito)      

Poste 10/300.................................................................. 08 (oito) 

Poste 12/1000................................................................. 01 (um) 

5.2. Nas estruturas do circuito primário serão utilizadas 

ferragens galvanizadas, isoladores de suspensão polimérico e 

de pino porcelana. Nas estruturas do circuito secundário, serão 

usados suportes de suspensão, porca olhal e manilhas sapatilha, 

as estruturas serão as seguintes: 

Estrutura CE3 TR ...................................................... 01 (uma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estrutura Sl 1 ............................................ 58 (cincoenta e oito)      

Estrutura Sl 3 .............................................................. 02 (duas) 

Estrutura Sl 4 ................................................................ 07 (sete)                                                                               

5.3. Serão utilizadas cantoneiras auxiliares, braços tipo “C”, “J” 

e Espaçador Losangular.  
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5.4. Será  implantado  um  cabo  mensageiro  de cordoalha de 

aço galvanizado ao longo da rede de M.T.  
                                                                                                                                                                                                   
6. CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO: 

Potência: ................................................................... 1x30 KVA 

Tipo: ............................................................ Aérea Rebaixadora  

Tensão Primária: ...........................................................13.8 KV 

Tensão Secundária: .............................................. 380/220 volts 

Ligação Primária:  ........................................................ DELTA 

Ligação Secundária: .................... Estrela com Neutro Aterrado                                                                                                                                                     

Refrigeração: ....................................... Óleo Mineral Parafínico 

Freqüência: ...................................................................... 60 HZ  
 
7. MEDIÇÃO:  

Será na baixa tensão, em mureta de alvenaria que deve ser 

construída pelo responsável da obra a 0,10 m. do poste da 

subestação obedecendo padrões da concessionária. Será 

implantada uma Caixa de Medição em Policarbonato Polifásica 

com Tampa Reta, junto ao poste “DT” 12/600 conforme 

projeto anexo. A interligação do Transformador ao Cubículo de 

medição será feita através de cabo de Cobre 3#16 (16) 0,6/1 

KV 90º C (mm²). Encordoamento classe 02, com isolamento 

XLPE, protegido por Eletroduto de aço galvanizado de 42 mm. 

de diâmetro. Deverá ser instalado no mesmo cubículo, 01 (um) 

Disjuntor Trifásico de 40 A. O medidor será instalado pela 

concessionária sem custos para o proprietário. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. PROTEÇÃO E ATERRAMENTO: 

8.1. Contra descargas atmosféricas serão usados 03 (três) pára-

raios ZnO polimérico devidamente aterrados. 

8.2. Contra sobrecargas e curto-circuitos, serão usadas 03 (três) 

Chaves Fusível de 100 A – Base C, com elos de 01 H (ver 

prancha 01/09).                                                                                                                                                 
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8.3. O neutro e a  carcaça  do  transformador  serão  

devidamente aterrados, bem como a rede secundária a cada 200 

m, e nos finais de cada ramal da B.T. Na Média e Baixa tensão 

serão usadas hastes de terra de aço cobreado de 2,40 m. x 5/8”.  

Os pontos de aterramentos serão conectados a 03 (três) hastes e 

serão usados cabo de aço cobreado de # 3x9 AWG que                                                                            

interligarão as hastes e não  deverão  ter  emendas. As  mesmas  

deverão  serem fixadas a uma distância de 1,00 m. para o poste 

e de 3,00 m entre si. Em todo o projeto serão 09 (nove) pontos 

de aterramento para um total de 27 (vinte e sete) hastes. O 

valor da resistência deverá ser menor que 10 .                                                                               
 
7. CALCULO DE DEMANDA: 
 
7.1.1 – ILUMINAÇÃO: 

67 luminárias de 200 W (LED)............................................... 13.400 W. 

Para cálculo da demanda A ............................................... 13,40 KW. 
                                                                                                                                                               
7.2 - FATOR DE POTÊNCIA CONSIDERADO = 0,92 

7.3 - CÁLCULO DE DEMANDA TOTAL (KVA) 
 
A = 13,40 KW                                                                  
 
Assim Teremos: 
 
                         13,40 / 0,92 KVA = 14,565 KVA  
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Zabele, 25 de Julho de 2023 

 

A SRA. : EDJANE RODRIGUES DE SOUZA 

Setor: ANÁLISE E PROJETOS 

 

Ass. : Pedido de  Análise e Aprovação de Projeto 

 

Prezada Senhora : 

 

Vimos pelo presente solicitar a V. S.ª a aprovação do projeto 

referente a Construção de Rede de MT e BT com  01 (uma) 

Subestação Aérea de 30 KVA – 13.8 KV para atender a 

iluminação pública de parte da Rodovia PB – 264 saída para 

Monteiro na zona urbana de Zabele – PB. 

 

Ramal Urbano Trifásico ( x )                                Monofásico (   ) 

Ramal Rural Trifásico (    )                                   Monofásico (   ) 

Projeto n.º (   ) 

Obra Concessionária (   )                          Obra de Terceiros ( x ) 
 
Localidade : PB 264 ao Norte saída para Monteiro. 

 

Endereço : Perímetro Urbano do Município de Zabele – PB. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

                          

                      

                                                

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

                                     

 



CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO SECUNDÁRIA CARGA (KVA)

     OBRA: ELETRIFICAÇÃO URBANA - SISTEMA TRIFÁSICO DIA

              RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE NOITE

            TÍTULO DA OBRA: ILUMINAÇÃO PUBLICA SISTEMA LED LUMINARIAS 200 W 67                       

                    LOCALIDADE: PB 264 SAIDA PARA MONTEIRO 67 Lumin. x 0,217 KVA 14,565                

TRANSFORMADOR: 30 KVA FATOR DE POTÊNCIA: TOTAL KVA 14,565                

TENSÃO PRIMÁRIA: 13.800 V. DIURNO: 1,0

TENSÃO SECUNDÁRIA: 380/220 V. NOTURNO: 1,0

TRECHO CARGA TOTAL CONDUTORES QUEDA DE TENSÃO

Designação Compr. Dist. T Acum. T (c/2+d)*b Unitário No trecho Total

A B C D E F G H = ExG I

- 100 m. kVA kVA kVA x 100 Nº AWG % % %

TF-A 0,10 0,868 6,293 0,67 M 3x35+35 0,077 0,0518 0,0518

A-B 0,56 5,859 0,217 1,76 M 3x25+25 0,077 0,1357 0,1875

TF-C 0,10 0,868 6,293 0,67 M 3x35+35 0,077 0,0518 0,0518

C-D 0,56 5,859 0,217 1,76 M 3x25+25 0,077 0,1357 0,1875

                                                  

CROQUI DA AREA

Genildo da Silva Oliveira
Eng° Eletricista

CREA 160.438.729-9 D/PB
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Trafo de 30 KVA
13.800/380/220 V.

Polimérico 15 KV
Pára-raios Tipo ZNO
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    P.E. 06/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - DIAGRAMA UNIFILAR

3 # 50 Al. protegido

3 # 50 Al. protegido

3 # 50 Al. protegido

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PB - 246 SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE MEDIA E BAIXA TENSÃO

LOCAL DA OBRA: PB 264 SAIDA PARA MONTEIRO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

MUNICÍPIO: ZABELE - PB. DATA: 10/07/2023

                                        DESCRIÇÃO DO MATERIAL UD. QUANT. UNIT.R$ TOTAL R$

ABRAÇADEIRA PLASTICA SERRILHADA DE 390 MM. Ud. 268,00 0,90 241,20

ALÇA PREFORMADA PARA CABO ALUMINIO DE 25 mm² Ud. 12,00        5,60                67,20

ALÇA PREFORMADA PARA CABO ALUMINIO DE 35 mm² Ud. 4,00          9,80                39,20               

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 x 1 COM ROLDANA Ud. 74,00        

ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 42 MM. Ud. 2,00          

ARRUELA QUADRADA  GALVANIZADA DE 38 MM.    Ud. 134,00      0,70                93,80

BASE FIXA PARA RELÉ FOTO-ELÉTRICO Ud. 67,00        8,50                569,50

BRAÇO DE 1,00 M. PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Ud. 67,00        22,00              1.474,00          

BUCHA DE ALUÍNIO DE 42 MM. Ud. 2,00          

CABEÇOTE DE ALUÍNIO DE 42 MM. Ud. 2,00          

CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 AWG Mt. 25,00        

CABO DE COBRE ISOLADO DE 16 MM² Mt. 80,00        

CABO MULTIPLEX 3x1x25+25 MM² Mt. 1.288,00   15,50              19.964,00         

CABO MULTIPLEX 3x1x35+35 MM² Mt. 230,00      18,70              4.301,00          

CAIXA PARA INSPEÇÃO DE HASTE DE TERRA Ud. 24,00        2,50                60,00               

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA DE POLICARBONATO  TAMPA RETA Ud. 1,00          

CONECTOR CUNHA "G" VIOLETA/AZUL Ud. 67,00        2,90                194,30

CONECTOR DE COMPRESSÃO H1 (16 à 35) X ( 16 à 35) Ud. 16,00        4,10                65,60

CONECTOR DE COMPRESSÃO H2 (25 à 70) X (16 à 35) Ud. 4,00          

CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-630 (10 à 35) X (1.5 à 6) Ud. 67,00        5,50                368,50

CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO C-B ATERRAMENTO 6,4 MM. Ud. 24,00        3,80                91,20

CORDOALHA DE AÇO SM 6/4 mm Mt. 160,00      7,90                1.264,00          

CURVA DE AÇO GALVANIZADO DE 42 MM. Ud. 2,00          

DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40 A Ud. 1,00          

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 42 MM. Ud. 4,00          

ELETRODUTO DE PVC DE 3/4" Ud. 2,00          

ELO FUSÍVEL DE 01 H. Ud. 3,00          

FIO DE COBRE ISOLADO 1,5 MM².PARA 750 V. Mt. 335,00      0,65                217,75

FITA ELETR. DE AUTO FUSÃO 19 mm. x 410 m. Ud. 16,00        22,00              352,00

FITA ISOLANTE DE 19 mm. X 20 m. Ud. 32,00        5,00                160,00

HASTE DE TERRA AÇO COBREADO DE 2.40 M. X 25 MM. Ud. 24,00        55,00              1.320,00          

LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200 W. Ud. 67,00        29,00              1.943,00          

LUVA DE AÇO GALVANIZADO DE 42 MM. Ud. 2,00          77,00              154,00             

MASSA CALAFETADORA Ud. 4,00          21,00              84,00

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250 MM. Ud. 67,00        9,00                603,00

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 300 MM. Ud. 67,00        9,80                656,60             

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO ''T'' 10 x 150 KG. Ud. 58,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO ''T'' 10 x 300 KG. Ud. 8,00

RELÉ  FOTO-ELÉTRICO NF 1.000 W. Ud. 67,00        19,50              1.306,50          

                        MATERIAIS DE BAIXA TENSÃO

Genildo da Silva Oliveira
Eng° Eletricista

CREA 160.438.729-9 D/PB





 

                        MATERIAIS DE BAIXA TENSÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO

TÍTULO DA OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA LED DE 200 W

LOCAL DA OBRA: PARTE DA RODOVIA PB 264 SAIDA PARA MONTEIRO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

MUNICÍPIO: ZABELE - PB DATA:20/07/2023

                                  DESCRIÇÃO DO MATERIAL UD. QUANT. UNIT.R$ TOTAL R$

ALÇA PRE-FORMADA DE ESTAI Ud. 1,00 -                   

ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 MM. Ud. 31,00 -                   

BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL Ud. 1,00 -                   

CABO DE AÇO COBREADO 3 x 9 AWG Mt. 72,00    -                   

CAIXA PARA INSPEÇÃO DE HASTE DE TERRA Ud. 9,00      -                   

CARTUCHO DE METAL CUNHA VERMELHO Ud. 3,00 -                   

CHAVE FUSÍVEL DE 15 KV - 100 A - BASE C Ud. 3,00 -                   

CONECTOR COMPACTO PARA PARA-RAIOS 50 mm Ud. 3,00

CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA Ud. 3,00 -                   

CONECTOR TIPO GTDU Ud. 9,00

FIXADOR PARA PERFIL U Ud. 1,00      -                   

GANCHO OLHAL Ud. 3,00 -                   

GRAMPO DE ANCORAGEM Ud. 3,00 -                   

HASTE DE AÇO COBREADO DE 5/8" x 3000 mm. Ud. 9,00      -                   

ISOLADOR COMPOSTO TIPO BASTÃO Ud. 3,00 -                   

MANILHA SAPATILHA Ud. 3,00 -                   

MÃO FRANCESA PERFILADA Ud. 8,00      -                   

MASSA PARA CALAFETAR Kg. 1,50      -                   

OLHAL PARA PARAFUSO Ud. 4,00      -                   

PARAFUSO DE CABEÇA ABULADA 16" x 125 MM Ud. 6,00 -                   

PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16" x 300 MM Ud. 6,00      -                   

PARAFUSO DE ROSCA TOTAL Ud. 16,00    -                   

PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO 13.8 KV - 10 KA Ud. 3,00      

PERFIL U Ud. 1,00      -                   

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 12 x 600 KG Ud. 1,00      

SAPATILHA Ud. 1,00      -                   

SUPORTE HORIZONTAL Ud. 4,00      

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR Ud. 2,00      

SUPORTE Z Ud. 6,00      -                   

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 9 AWG Ud. 9,00      

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA Ud. 1,00      -                   

             MATERIAIS DE MEDIA TENSÃO

Genildo da Silva Oliveira
Eng° Eletricista

CREA 160.438.729-9 D/PB
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PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:  PB - 246 AO NORTE SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
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Postes de M.T. e B.T. projetados.

Transformadore trifásico projetado.
Chave fusível projetada de 100 A - Base C.
Pára-raios projetado.
Aterramento projetado.

Rede secundária projetada.
Rede secundária projetada.

SIMBOLOGIA

3Y�Y�����

Poste de concreto duplo "T" existente.

3Y�Y3��3�

Chave fusível existente.
Rede primária trifásica existente.3# 2-CAA

Rede primária monofásica existente.1# 2-CAA

Luminaria de Led de 200 W projetada.
Medição secundária projetada.        M

Pára-raios existente.
Aterramento existente.
Transformador monofásico existente.
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�0���0
4M  �

�0���0

�0

�0

�0

�0

�0�300
4M �

�0���0
4M  �

�0

�0

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x35+35

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

AutoCAD SHX Text
M3x1x25+25

mggf2
Carimbo



    P.E. 09/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

- DETALHE: LUMINARIA PUBLICA

0,
20

7,
20

5,
70

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

     B.T. 1. 320.00

mggf2
Carimbo



 1.
70

 m
 1.

60
 m

3.00 m3.00 m

Eletroduto de PVC rosca de 3/4".

detalhe na PE 06/06

0 0

PC
  U.V.

Caixa de medição ver

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PB - 246 SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

    P.E. 02/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - DETALHE: SE Vista Frontal

 40
0

Cabo de aço cobreado 9 AWG

Eletroduto de A.G. E 42 mm x 3.00 m.

Cabo M-3x1x35+35 Cabo M-3x1x35+35

mggf2
Carimbo



Cabo de aço cobreado de 9 AWG

Fita de Aço de 3/4"

Haste de Terra Cobreada de 5/8" x 2.40 m

1.00 m

A conecção é feita dentro da caixa de inspeção na haste

A mureta deve ser construída à 0.10 m do poste

Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,30 m

Cabeçote de aluminio de 32 mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 3x16 (16) - 0.6/1 KV

Trafo de 30 KVA

Fita de Aço de 3/4"

Isolador de Pino Porcelana

Conector ampact

Isolador de Suspensão Polimérico

  Poste de concreto armado 12/600

Armação vertical.

    P.E. 03/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - DETALHE: SE Vista Lateral

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PB - 246 SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
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    P.E. 08/09        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - DETALHE: Aterramento Temporário07/2023     S/ESCALA
DATA: ESCALA:

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE

mggf2
Carimbo



0 0

PC
  U.V.

    P.E. 07/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - Caixa de Medição Polifásica de
  Policarbonato com Tampa Reta

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL:PB - 246 SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
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0,350,05 0,05
0,3

5
0,0

5

Ax xA

3,00 3,00

0,4
0

PLANTA BAIXA
CORTE A.A.

Sem Escala
Sem Escala

Conector tipo GTDU Haste de terra 5/8"x2,40 m (254 microns)

Caixa de inspeção 30x30x30 cm

Cabo de cobre nú de 9 AWG em vala de 40x40 cm

Tubo de PVC rígido de 3/4"
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PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - DETALHE: ATERRAMENTO

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PB - 246 SAIDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
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0

16
0

90

30

Sub-tampa

Dispositivo
para lacre

Aro de ferro fundido

Tampão

Parede do anel

0,00 Passeio

Área rebaixada sem
armação, a ser

quebrada quando
necessario para
entrada de dutos

Lado aberto para
entrada de dutos

A A

CORTE A.A.
PLANTA BAIXA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO
(Vista superior)

Detalhe de assentamento do tampão

       OBSERVAÇÕES:
01 - O anel será de concreto pré-moldado.
       Permete-se sua construção em concreto
       fundido no local ou em alvenaria, desde
       que mantenha as dimensões internas
       indicadas acima.
02 - O tampão será de ferro fundido ou
       concreto armado com alça retrátil.
03 - Não poderá ser instalado onde exista
        tráfego de veículos ( Entrada de garagem,
        etc. )
04 - A borda do eletroduto deverá ficar rente a
       parede interna da caixa. ( Não deve conter
       quina viva )
05 - O fundo da caixa deve possuir dreno
       constituído de furo.
06 - Deverá ser deixado uma sobra de 2,00 m.
       dentro da caixa.
07 - Cotas em milímetros, quando não
        indicadas.

CORTE B.B.

x x

B

B

x

x

    P.E. 05/09 07/2023     S/ESCALA        Aldo Lima
PRANCHA: DESENHO: DATA: ESCALA: DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:PROJETO:

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista CREA 160.143.872-9

Genildo da Silva Oliveira
Engenheiro Eletricista

Crea 160.143.872-9 D/PB

EXTENSÃO M:

     B.T. 1. 320.00 - DETALHE: CAIXA DE PASSAGEM

PROJETO: RAMAL DE M.T. E B.T. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PB - 246 SAÍDA PARA MONTEIRO

LOCALIDADE: ZONA URBANA DA CIDADE DE ZABELE - PB
  RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE
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Carimbo
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SISTEMA NORMATIVO 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – VIAS URBANAS ZABELÊ-PB  
 

 
 

1. REFERÊNCIAS EXTERNAS 

 

Na aplicação deste padrão técnico, é necessário consultar os documentos abaixo relacionados: 
 

NBR 8451-1 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão 
de energia elétrica – Parte 1: Requisitos 

NBR 8451-2 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão 
de energia elétrica – Parte 2: Padronização de postes para redes de distribuição de 
energia elétrica 

NBR 8451-3 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão 
de energia elétrica – Parte 3: Ensaios mecânicos, cobrimento da armadura e inspeção 
geral 

NBR 8451-4 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão 
de energia elétrica – Parte 1: Determinação da absorção de água 

NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de públicos – Requisitos específicos 

NBR 15214 - Rede de distribuição de energia elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com 
redes de telecomunicações 

NBR 15688 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus 

NBR 15992 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em 
espaçadores para tensões até 36,2 kV 

NR-10 - Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade 

RTD CODI 21.03 - Metodologia para cálculo de engastamento de postes 

 
 

2. DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste padrão, adotar as definições das NBRs 15688 e 15992. 

 
 

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 
15/01/2024.  VERSÃO P/ REFERÊNCIA TÉCNICA DO 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO P[UBLICA DE ZABELÊ-PB. 
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3. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES 

3.1. Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos esforços resultantes sobre o poste. 

Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em 
vista a resistência requerida para cada caso. 

Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência de engastamento de postes, 
calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 
2.000 daN/m3, distância entre o nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

Quando houver presença de água na abertura da cava, ou quando o solo for pantanoso, instável, argila muito 
mole, areia muito fofa, turfa ou mangue, deve ser relocada a estrutura para outro ponto com melhores condições 
do solo. Na impossibilidade de relocação, devem ser calculadas e definidas fundações especiais, caso a caso, 
onde serão considerados o tipo de terreno, tamanho do poste e a carga que será aplicada ao mesmo. 

No engastamento simples, o terreno em volta do poste deve ser reconstruído, socando-se compactamente as 
camadas de 0,20 m de terra até o nível do solo. 

Recomenda-se misturar brita, cascalho ou pedras na terra de enchimento da vala e molhar antes de socar 
energicamente as camadas de 0,20 m de reconstituição do solo. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida a resistência de 
engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, é o limite para que o poste do 
engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao poste que se está substituindo. 

3.1.1. Engastamento com Base Simples 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do engastamento será definida 
como: 

𝐿 
𝑒 = ( ) + 0,6 (𝑚) 

10 
Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 m) 

L = comprimento do poste (m) 

3.1.2. Engastamento com Base reforçada 

O engastamento com base reforçada é realizado utilizando-se placas de concreto armado ou toras de madeira 
de 1,5 metros de comprimento. 

3.1.3. Engastamento com Base Concretada 

O engastamento com base concretada é realizado com o diâmetro da vala especificado para cada tipo de 
poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e outro também de 500 mm a 300 
mm da superfície, conforme desenho 002 do anexo A. 

3.1.4. Engastamento com Base Concretada Total 

O engastamento com base concretada total é realizado através de uma única camada do concreto com traço 
1:3:5, desde o fundo da escavação até 0,30 m do nível do solo, sendo especificado para cada tipo de poste, 
conforme desenho 003 do anexo A. 

3.1.5. Engastamento Profundo 

O engastamento profundo pode ser utilizado como reforço no engastamento do poste de concreto, 
substituindo a base reforçada ou a base concretada. Consiste em utilizar um poste da altura imediatamente 
superior ao necessário com uma profundidade de engastamento maior (1 metro mais profundo). 

O projetista deverá indicar qual a profundidade do engastamento de maneira que a altura do poste não traga 
dificuldades na implantação da rede. 
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3.2. Estaiamento 

O estaiamento deverá ser projetado quando os esforços solicitados ao poste forem superiores à sua resistência 
mecânica ou ainda quando o solo tiver baixa taxa de resistência. Sua aplicação ocorre normalmente em postes 
de estrutura de ancoragem, encabeçamento, ângulos ou derivações. Evitar a utilização de estai em estrutura 
com equipamento. 

Muito embora os estais de âncora sejam os mais econômicos em RDU’s, sua aplicação não é permitida em áreas 
urbanas, sendo mais utilizados os estais de cruzetas a cruzeta, cruzetas a poste, estai de poste a poste e estai de 
contraposte. 

Durante a fase de instalação dos condutores, em função das distâncias entre os postes, deverão ser utilizados 
também, se necessário, estais provisórios que serão retirados após o lançamento dos condutores. 

O cabo de aço para estai deverá ser o de bitola MR 9,5mm (3/8”). 

A haste de âncora-olhal deverá estar alinhada com o cabo de estai. 

Quando da utilização de estai em postes duplo T ou madeira, deverá ser fixado através de chapa para estai. 

Sempre que necessário, poderá ser utilizado estai de poste a contraposte. Quando o esforço resultante máximo 
sobre o estai for maior que 300 daN, será necessário estaiar o contraposte com estai de âncora (contra-estai). 

Para estaiamento com contraposte em terrenos com declive, o ângulo do contraposte com o terreno deve ser 
de 90°. 

A abertura do “cachimbo” para instalação da haste de âncora-olhal deverá ser feita com cuidado, evitando o 
desmoronamento das paredes, de modo a garantir maior resistência do terreno aos esforços de ancoragem. 

A abertura da cava, instalação da ancoragem e fechamento com compactação deverão ser feitos no mesmo dia. 

Para redes rurais, onde os trechos são muito longos em tangente, com estruturas sem estais laterais, deverão 
ser instalados 2 estais a cada km de rede, a fim de manter-se a estabilidade no trecho. 

 

4. REGISTROS DA QUALIDADE 

Não aplicável. 
 

5. ANEXOS 

A. DESENHOS 

01. Engastamento de poste - Simples 

02. Engastamento de poste - Base concretada 

03. Engastamento de poste - Base concretada total 

04. Engastamento de poste - Base reforçada 

05. Engastamento de poste - Terreno pantanoso 

06. Engastamento de poste - Concretagem de base aflorada na rocha 

07. Engastamento de poste - Concretagem de base não-aflorada na rocha 

08. Estaiamento - Determinação dos Isoladores de Estai (EDP-SP) 

09. Estaiamento - Estai de Poste à Poste - H2 (EDP-SP) 

10. Estaiamento - Estai de Cruzeta à Poste (Final de Linha FL) - H3 (EDP-SP) 

11. Estaiamento - Estai de Cruzeta à Poste (Redução de Tensão RT) - H4 (EDP-SP) 

12. Estaiamento - Estai de poste a poste (EDP-ES) 

13. Estaiamento - Estai de cruzeta a cruzeta (EDP-ES) 

14. Estaiamento - Estai de cruzeta a poste com mudança de bitola dos condutores - B4 (EDP-ES) 

15. Estaiamento - Estai de cruzeta a poste com encabeçamento - B3 (EDP-ES) 

16. Estaiamento - Estai de cruzeta a poste com encabeçamento - M3 (EDP-ES) 

17. Estaiamento - Estai de âncora para terrenos planos 
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18. Estaiamento - Estai de contraposte de concreto DT 

19. Estaiamento - Contra-estai para contraposte 

20. Estaiamento - Estai de âncora em rocha 

21. Estaiamento - Estai de âncora para terrenos em aclive 

22. Estaiamento - Estai de âncora para terrenos em declive 

23. Estaiamento - Estai de contraposte para terreno em declive 

B. MÉTODO DE INSTALAÇÃO DOS ESTAIS (RECOMENDAÇÕES BÁSICAS) 

01. Terreno Plano 

02. Terreno em declive 

03. Terreno em aclive 

04. Detalhe da cava 
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ANEXO A – DESENHOS 
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F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Notas: 
1. Este engastamento se aplica também a poste de concreto DT e madeira. 

001. Engastamento simples 
Páginas 

01 / 01 
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2
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Altura do 
poste 

Resistência 
Nominal 

Anel de concreto 
(diâmetro) 

Volume de 
concreto 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,10 0,84 

12 
600 1,10 0,81 

1000 1,50 1,59 

13 1000 1,50 1,58 

14 
600 1,10 0,78 

1000 1,50 1,56 

Notas: 
1. Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira; 
2. A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio original; 
3. A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou plástico; 
4. No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do concreto com traço 1:3:5. A 

primeira no fundo da escavação e a segunda com sua superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 
5. As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com características diferentes, 

cada fundação deverá ser calculada como um caso particular. 
 
 
 

002. Engastamento de poste - Base concretada 
Páginas 

01 / 01 

 
 

   MEIO-FIO  

 

 

Terra bem socada em 
camadas de 0,20 m. 

Concreto socado ou 
vibrado, traço 1:3:5 

comp. poste 
E = + 0.60 m 

10 

 
( E min. = 1,50 m ) 

E 

0
,5

0
m

 
0

,5
0

m
 

0
,3

0
m

 
- 
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Altura do 
poste 

Resistência 
Nominal 

Diâmetro da cava 
Volume de 
concreto 

m daN d (m) m³ 

 
12 

1500 1,5 2,32 

1800 1,7 3,02 

2500 2,1 4,74 

13 1500 1,5 2,45 

14 
1500 1,5 2,57 

2500 2 4,76 

 
16 

1500 1,2 1,76 

2000 1,5 2,73 

2500 1,8 4,10 

18 
1500 1,2 1,68 
2000 1,4 2,45 

20 
1500 1,2 1,74 

2500 1,5 2,97 

22 2500 1,4 2,53 

Notas: 
1. Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira; 
2. A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio original; 
3. A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou plástico; 
4. No engastamento com base concretada total, a cava deve ser preenchida de concreto com traço 1:3:5. 
5. As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com características diferentes, 

cada fundação deverá ser calculada como um caso particular. 
 
 

003. Engastamento de poste - Base concretada total 
Páginas 

01 / 01 

 

 
 

   MEIO-FIO  

Terra bem socada em 
camadas de 0,20 m. 

E = 
comp. poste 

10 
+ 0,60 m 

Concreto socado ou 
vibrado, traço 1:3:5 

( E min. = 1,50 m ) 

 

E 

E 
- 

(0
,3

) 
m

 
0,

30
m
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Solo não atingido 

pela escavação 

 
 
 
 
 
 

Tora de Madeira ou 
Cruzeta (10001551) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     F  

 
 

 

BASE REFORÇADA (BASE TRAVADA) 
 
 

Notas: 
1. Dimensões em milímetros 

004. Engastamento de poste - Base reforçada 
Páginas 

01 / 01 

      

  
  e

   
 

 

2
0
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3
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Item Quantidade Descrição 

S8 4 Tora de madeira de 1,50 metros 

A2 12 Arruela quadrada 

F30 4 Parafuso de cabeça quadrada M16x500mm 

F30 2 Parafuso de cabeça quadrada M16x700mm 

Notas: 
1. Esta montagem não se aplica à postes de concreto; 
2. Lavrar, convenientemente, o poste e as toras, para melhorar o seu contato. 

 

 

005. Engastamento de poste - Terreno pantanoso 
Páginas 

01 / 01 

 

ATERRAR E SOCAR, 
CONVENIENTEMENTE 
COM TERRA VEGETAL 

 
 

 

 
 

 

7
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0
 

2
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6
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POSTE DE SEÇÃO CIRCULAR 

 

 
CAMADA DE 
CONCRETO 
Fck=15MPa  

 
 
 

VERGALHÃO Ø10 E 
ARAME Nº12 BWG PARA 

   AMARRAÇÃO  

 
 

AREIA GROSSA ADENSADA 
COM ÁGUA 

 
 

 
ROCHA 

VERGALHÃO Ø16 

 
 

NOTA 4 

 
 

75 cm 

ROCHA 

 
 

FORMA DE MADEIRA DE 
 90x90 cm  

 

CONCRETO FCK=15MPa(1:2:3) 

 

VERGALHÃO N1-8 Ø16-170 
(Chumbado na rocha) 

VERGALHÃO N2-5 Ø10c.25-320 

TONEL : 56 cm DE DIÂMETRO 
  100 cm DE ALTURA  

DETALHE DA AMARRAÇÃO 

VERGALHÃO N2-5 Ø10c.25-320 

 

POSTE DE CONCRETO OU 
DE MADEIRA 

 
 

      75 cm  
 

Poste 
(resistência 

nominal) 

Anel de 
concreto 

(diâmetro) 

 
Cimento 

 
Areia 

 
Brita 

Volume 
de 

concreto 

Vergalhão 
aço CA 50A 

(m) 

Arame 
(m) 

daN d (m) Saco kg Lata m³ Lata m³ m³ Ø10 Ø16 12BWG 

1000 0,56 4 200 20 0,35 23 0,41 0,570 16 14 9 

 
Notas: 

1. Considerou-se para efeito da tabela acima, a lata padrão de 18 litros; 
2. Para implantação de poste com base concretada aflorada, deverão ser observados os seguintes casos: 

− Em ruas secundárias; 

− Em locais onde seja praticamente impossível a escavação da rocha; 

− Em ruas secundárias sem grande movimentação de pedestres e com calçadas não muito estreitas. 
1. Cotas em centímetros e bitolas dos ferros em milímetros, salvo indicação contrária; 
2. Furo Ø1 ½” na rocha, preenchido com GROUT tipo SIKAGROUT 250 da SIKA S.A., V-2 GRAUTH da OTTO 

BAUMGART ou MASTERFLOW 320 GROUT da MASTER BUILDERS; 
3. Deixar furos na parede da fundação, para drenagem da água de adensamento. 

 

006. Engastamento de poste - Concretagem de base aflorada na rocha 
Páginas 

01 / 01 

  
D

  
 

1
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0
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SEÇÃO CIRCULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas: 

1. Para implantação de poste com base concretada não aflorada na rocha, deverão ser observados os seguintes 
casos: 

− Em ruas principais; 

− Em ruas secundárias com grande movimentação de pedestres; 

− Em ruas secundárias sem grande movimentação de pedestres, porém com calçadas estreitas. 
2. As cotas apresentadas são em centímetros. 

007. Engastamento de poste - Concretagem de base não-aflorada na rocha 
Páginas 

01 / 01 

CAMADA DE CONCRETO SIMPLES 
Fck=15 MPa 
DE ESPESSURA 20 cm 

ROCHA ROCHA 

AREIA VIBRADA 

CAMADA DE COMCRETO SIMPLES 
Fck=15 MPa 

10
 c

m
 

10
0 

cm
 

60 cm 
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Diminuir a distância o máximo possível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Região de tensões primárias 
Região de tensões secundárias 
Região de comunicações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Folha 
008. Estaiamento - Determinação dos Isoladores de Estai (EDP-SP) 

01 / 01 
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F300 

M3 

 
 
 

Fixar o mais próximo possível do ponto de 
aplicação da resultante das tensões desbalançadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
F16 

 

 

 
 

 

 
 

 
DETALHES 

 
 
 
 
 
 

 
  Folha 

009. Estaiamento - Estai de Poste à Poste - H2 (EDP-SP) 
01 / 02 

M3 I7 

Ver Detalhe 

Tensão 
Desbalançada 

C6 

M10 

Ver Detalhe 

F16 

3
0

00
 m

ín
. 
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Item Descrição Unid. Qtd. 
Código de 
Material 

Referência 

F16 Cinta tipo B pç 2 variável ES.DT.PDN.01.01.153 

M3 Alça Distribuição Cabo Aço 1/4 " 635MM pç 6 10001280 ES.DT.PDN.01.01.108 

I7 Isolador Castanha Porcelana 6500 daN pç 2 10001247 ES.DT.PDN.01.01.142 

M10 Protetor para tirante de 1/4" pç 1 10001428 - 

F300 Sapatilha de aço pç 2 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

C6 Cordoalha de Aco Carbono EAR 6,40 mm m variável 10005166 ES.DT.PDN.01.02.001 
 

P1 Poste de concreto circular pç 1 variável ES.DT.PDN.01.01.025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Folha 

009. Estaiamento - Estai de Poste à Poste - H2 (EDP-SP) 
02 / 02 
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  Folha 
010. Estaiamento - Estai de Cruzeta à Poste (Final de Linha FL) - H3 (EDP-SP) 

01 / 02 
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Item Descrição Unid. Qtd. 
Código de 
Material 

Referência 

F16 Cinta tipo B pç 1 variável ES.DT.PDN.01.01.153 

M3 Alça Distribuição Cabo Aço 1/4 " 635MM pç 6 10001280 ES.DT.PDN.01.01.108 

I7 Isolador Castanha Porcelana 6500 daN pç 2 10001247 ES.DT.PDN.01.01.142 

M10 Protetor para tirante de 1/4" pç 1 10001428 - 

F300 Sapatilha de aço pç 2 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

C6 Cordoalha de Aco Carbono EAR 6,40 mm m variável 10005166 ES.DT.PDN.01.02.001 

F85 Porca olhal pç 1 10000746 ES.DT.PDN.01.01.153 
 

P1 Poste de concreto circular pç 1 variável ES.DT.PDN.01.01.025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Folha 

010. Estaiamento - Estai de Cruzeta à Poste (Final de Linha FL) - H3 (EDP-SP) 
02 / 02 
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  Folha 
011. Estaiamento - Estai de Cruzeta à Poste (Redução de Tensão RT) - H4 (EDP-SP) 

01 / 02 
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Item Descrição Unid. Qtd. 
Código de 
Material 

Referência 

F16 Cinta tipo B pç 1 variável ES.DT.PDN.01.01.153 

M3 Alça Distribuição Cabo Aço 1/4 " 635MM pç 6 10001280 ES.DT.PDN.01.01.108 

I7 Isolador Castanha Porcelana 6500 daN pç 2 10001247 ES.DT.PDN.01.01.142 

M10 Protetor para tirante de 1/4" pç 1 10001428 - 

F217 Parafuso espaçador tipo 4 - M16x500 mm pç 1 10000691 ES.DT.PDN.01.01.153 

F300 Sapatilha de aço pç 2 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

C6 Cordoalha de Aco Carbono EAR 6,40 mm m variável 10005166 ES.DT.PDN.01.02.001 

F85 Porca olhal pç 2 10000746 ES.DT.PDN.01.01.153 
 

P1 Poste de concreto circular pç 1 variável ES.DT.PDN.01.01.025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Folha 
011. Estaiamento - Estai de Cruzeta à Poste (Redução de Tensão RT) - H4 (EDP-SP) 

02 / 02 
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DETALHE PARA POSTE DT E 
MADEIRA 

 
Notas: 

1. Deverá ser empregada cordoalha de aço MR 9,5. O esforço excedente sobre o poste estaiado poderá ser 
transferido para, no máximo, dois postes seguintes; 

2. Relação de materiais, ver desenho 016. 

012. Estaiamento – Estai de poste a poste (EDP-ES) 
Páginas 

01 / 01 

C-1 A-25 
M-2 

A-2 
F-25 
F-30 

NEUTRO 

 

A-25 
F-10 
M-2 

C-1 

A-2 
F-10 
F-25 
F-31a 

NEUTRO  

  2
0
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M-2 
F-25 
A-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
1. Este estaiamento somente se aplica quando os esforços resultantes dos condutores são iguais em ambos os 

níveis de cruzetas, não excedendo, para cada nível, a 700 daN. Em outros casos, estaiar as cruzetas 
independentemente; 

2. O estai de cruzeta não absorve os esforços dos condutores sobre o poste. Assim, o estaiamento do poste 
deverá ser considerado isoladamente; 

3. O estai de cruzeta se aplica, analogamente, à estrutura tipo meio-beco; 
4. Não deverão ser instaladas chaves faca unipolares e chaves fusível em estrutura com estaiamento de cruzeta 

à cruzeta; 
5. Relação de materiais, ver desenho 016. 

013. Estaiamento – Estai de cruzeta a cruzeta (EDP-ES) 
Páginas 

01 / 01 

150   

C-1 

  
2

0
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C-1 

 
 
 

A-25 
M-2 

 

A-2 
F-30 

 

 

NEUTRO 
 

O 

 

 

POSTE DE CONCRETO DT E 
MADEIRA 

 
Notas: 

1. O estai de cruzeta à poste, fixado desta maneira, absorve totalmente o esforço resultante do primário; 
2. Deverá ser empregada cordoalha de aço MR 9,5 (1600 daN); 
3. Relação de materiais, ver desenho 016. 

014. Estaiamento – Estai de cruzeta a poste com mudança de bitola dos condutores – B4 (EDP-ES) 
Páginas 

01 / 01 

MÁXIMO 

A-25 
F-25 

F-31a 
M-2 

 

15
0

 

10
0

 

NE

UT



PÁGINA 23 DE 41 

 

 

 
 

 

PADRÃO TÉCNICO 

TÍTULO 
 
 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA 

POSTES DE DISTRIBUIÇÃO E ESTAIAMENTOS 

CÓDIGO 

 

VERSÃO 

03 

VIGÊNCIA 

INÍCIO 

15/01/2024 

FIM 

CONDICIONADO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Notas: 
1. O estai de cruzeta a poste absorve, praticamente, todos os esforços do primário. O estaiamento do poste fica, 

portanto, na dependência dos esforços provenientes do secundário; 
2. Deverá ser empregada cordoalha de aço MR 9,5 (1600 daN); 
3. O poste que recebe o esforço do estaiamento exige cálculo e provável reforço; 
4. Relação de materiais, ver desenho 016. 

015. Estaiamento – Estai de cruzeta a poste com encabeçamento – B3 (EDP-ES) 
Páginas 

01 / 01 

C-1 

(MÁXIMO) 
A-25 
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F-25 
F-31a 
M-2 
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Notas: 
1. O estai de cruzeta a poste absorve, praticamente, todos os esforços do primário. O estaiamento do poste fica, 

portanto, na dependência dos esforços provenientes do secundário; 
2. Deverá ser empregada cordoalha de aço MR 9,5 (1600 daN); 
3. O poste que recebe o esforço do estaiamento exige cálculo e provável reforço. 

016. Estaiamento – Estai de cruzeta a poste com encabeçamento – M3 (EDP-ES) 
Páginas 

01 / 02 

A-2 
F-30b 
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Lista de Materiais 

 

 
Item 

 
Descrição 

Quantidade  
Unid. 

 

Código de 
material 

 
Referência P - P C - C C - P 

C DT C DT C DT 

M-2 
Alça pré-formada para Cabo 
Aço 9,5 mm 

2 2 2 2 2 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm - 2 - - - 1 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-10 Cinta 2 - - - 1 - pç variável ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1 Cordoalha de aço MR 9,5 mm V V 4 4 V V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

O Conector 8 8 2 2 2 2 pç variável - 

F-25 Olhal 2 2 2 2 2 2 pç 10004460 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-30 
Parafuso cabeça quadrada 
M16 x tamanho adequado 

4 - 4 - 3 - pç variável ES.DT.PDN.01.01.153 

F-31a 
Parafuso cabeça abaulada 
16x45mm 

2 - - - 1 - pç 10000717 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 2 2 2 2 2 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

 

Legenda: 

C: Poste Circular; 
DT/M: Poste duplo T ou poste de Madeira; 
P - P: Estai de poste a poste; 
C - C: Estai de cruzeta a cruzeta; 
C - P: Estai de cruzeta a poste; 
V: Quantidade variável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

016. Estaiamento – Estai de cruzeta a poste com encabeçamento – M3 (EDP-ES) 
Páginas 

02 / 02 



PÁGINA 26 DE 41 

 

 

 
 

 

PADRÃO TÉCNICO 

TÍTULO 
 
 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA 

POSTES DE DISTRIBUIÇÃO E ESTAIAMENTOS 

CÓDIGO 

 

VERSÃO 

03 

VIGÊNCIA 

INÍCIO 

15/01/2024 

FIM 

CONDICIONADO 

  

 
 
 
 

F-30 
A-2 

 
 
 

VER NOTA 4 

  F-16  

A-6/A-25 
 
 
 

45° 
 

C-1a 

 

M-2 
 
 

C-1a 

 
 
 
 
 

M-2 

 

ALTERNATIVA A 

Tora de Madeira 

 

O A-25 

 
hE 1000 

F-16 

45º 
S-9 

hE - Altura de montagem do estai 

CORTE AA 

A C-1a O 

O 

CACHIMBO 

A 
 

 
 

Notas: 
1. A tora de madeira de 1,0m poderá substituir o bloco (Alternativa A); 
2. Aplicável tanto a estais laterais como longitudinais; 
3. O estai deverá ser conectado ao neutro, através do próprio cabo do estai; 
4. Nos estai longitudinais das estruturas tipo U3 e U4, utilizar F-30 de tamanho 150 mm. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para Cabo Aço 9,5 mm 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm 1 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-9 Bloco de concreto para estai 1 pç 30003546 ES.DT.PDN.01.01.060 

A-6 Chapa para estai 1 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

O Conector V pç variável ES.DT.PDN.01.01.116 

F-16 Haste de âncora-olhal M16x1600 1 pç 10004477 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-8 Tora de madeira de 1,0m (opcional) 1 pç - - 

F-30 Parafuso de cabeça quadrada M16x300mm 1 pç 10000726 ES.DT.PDN.01.01.153 

 

 
 

S-8  

h
E 

M
Á

X
. 1

0
0

 

A
P

R
O

X
. 
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017. Estaiamento - Estai de âncora para terrenos planos 
Páginas 

01 / 01 
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Notas: 

1. O estai com contraposte é empregado quando não for possível o estai de âncora; 
2. O estai de contraposte absorve até 300 daN. Para esforços superiores à 300daN, o contraposte deverá ser 

estaiado (contra-estai); 
3. Quando a estrutura não possuir aterramento, o estai deverá ser conectado ao neutro através do próprio cado 

do estai; 
4. O contraposte deverá ser instalado com o lado de maior resistência no sentido do esforço. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para estai 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm 2 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-6 Chapa para estai 1 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

S-2 Contraposte duplo T 1 pç variável ES.DT.PDN.01.01.025 

O Conector V pç variável ES.DT.PDN.01.01.116 

F-25 Olhal 1 pç 10004460 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-30 Parafuso de cabeça quadrada M16x200mm 2 pç 10005101 ES.DT.PDN.01.01.153 

 

018. Estaiamento - Estai de contraposte de concreto DT 
Páginas 
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 F-16  

15° (MÁX.) 
C-1a 

A-25 

M-2 
350 

1000 APROX. 

F-16 S-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVA A 

Tora de Madeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
1. A tora de madeira de 1,0m poderá substituir o bloco (Alternativa A); 
2. O contra-estai deverá ser conectado ao estai, e este ao neutro; 
3. A lista de materiais contém somente os itens para o contra-estai. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para Cabo Aço 9,5 mm 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

S-9 Bloco de concreto para estai 1 pç 30003546 ES.DT.PDN.01.01.060 

A-6 Chapa para estai 1 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

F-16 Haste de âncora-olhal M16x1600 1 pç 10004477 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-8 Tora de madeira de 1,0m (opcional) 1 pç - - 

 
 
 
 
 
 

 

019. Estaiamento - Contra-estai para contraposte 
Páginas 
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F-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas: 

1. Quando for utilizado aditivo plastificante retardador de pega para concreto (Sika Plastiment VZ), o estai pode 
ser colocado em serviço após 7 dias de cura. Caso contrário, o período de cura deve ser de 28 dias. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para Cabo Aço 9,5 mm 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm 1 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-6 Chapa para estai 1 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

A-25 Sapatilha 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-25 Olhal (2º caso) 1 pç 10004460 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-16 Haste de âncora-olhal M16x1600 (1º caso) 1 pç 10004477 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-30 Parafuso de cabeça quadrada M16x600mm (2º caso) 1 pç 30003560 ES.DT.PDN.01.01.153 

 
 
 

020. Estaiamento - Estai de âncora em rocha 
Páginas 

01 / 01 
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  F-16  

F-30 
A-2 

 
 

 
ALTERNATIVA A 

Tora de Madeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notas: 
1. A tora de madeira de 1,0m poderá substituir o bloco (Alternativa A); 
2. Aplicável tanto a estais laterais como longitudinais; 
3. O estai deverá ser conectado ao neutro, através do próprio cabo do estai; 
4. O ângulo do cabo de estai com o poste pode variar de 45° à 90°. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para estai 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm 1 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-9 Bloco de concreto para estai 1 pç 30003546 ES.DT.PDN.01.01.060 

A-6 Chapa para estai 1 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

O Conector V pç variável ES.DT.PDN.01.01.116 

F-16 Haste de âncora-olhal M16x1600 1 pç 10004477 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-8 Tora de madeira de 1,0m (opcional) 1 pç - - 

F-30 Parafuso de cabeça quadrada M16x300mm 1 pç 10000726 ES.DT.PDN.01.01.153 

 
 

021. Estaiamento - Estai de âncora para terrenos em aclive 
Páginas 

01 / 01 
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Notas: 
1. A tora de madeira de 1,0m poderá substituir o bloco (Alternativa A); 
2. Aplicável tanto a estais laterais como longitudinais; 
3. O estai deverá ser conectado ao neutro, através do próprio cabo do estai. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para Cabo Aço 9,5 mm 2 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm 1 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-9 Bloco de concreto para estai 1 pç 30003546 ES.DT.PDN.01.01.060 

A-6 Chapa para estai 1 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

O Conector V pç variável ES.DT.PDN.01.01.116 

F-16 Haste de âncora-olhal M16x1600 1 pç 10004477 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 2 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-8 Tora de madeira de 1,0m (opcional) 1 pç - - 

F-30 Parafuso de cabeça quadrada M16x300mm 1 pç 10000726 ES.DT.PDN.01.01.153 

 

022. Estaiamento - Estai de âncora para terrenos em declive 
Páginas 
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Notas: 
1. A tora de madeira de 1,0m poderá substituir o bloco (Alternativa A); 
2. Aplicável tanto a estais laterais como longitudinais; 
3. O estai deverá ser conectado ao neutro, através do próprio cabo do estai. 

 

Item Descrição Qtd. Unid. 
Código de 
material 

Referência 

M-2 Alça pré-formada para estai 4 pç 10004591 ES.DT.PDN.01.01.108 

A-2 Arruela quadrada de 38mm 1 pç 30003581 ES.DT.PDN.01.01.153 

C-1a Cordoalha de aço MR 9,5mm V m 10005168 ES.DT.PDN.01.02.001 

S-9 Bloco de concreto para estai 1 pç 30003546 ES.DT.PDN.01.01.060 

O Conector V pç variável ES.DT.PDN.01.01.116 

S-2 Contraposte duplo T 1 pç variável ES.DT.PDN.01.01.025 

F-16 Haste de âncora-olhal M16x1600 1 pç 10004477 ES.DT.PDN.01.01.153 

F-30 Parafuso de cabeça quadrada M16x200mm 2 pç 10005101 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-25 Sapatilha 4 pç 10001910 ES.DT.PDN.01.01.153 

A-6 Chapa para estai 2 pç 10004471 ES.DT.PDN.01.01.153 

S-8 Tora de madeira de 1,0m (opcional) 1 pç - - 

 

023. Estaiamento - Estai de contraposte para terreno em declive 
Páginas 

01 / 01 
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ANEXO B – MÉTODO DE INSTALAÇÃO DOS ESTAIS (RECOMENDAÇÕES BÁSICAS) 
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Passos: 
1. Com a corda amarada na cota “he” e com um nível de 45° sobre a corda, determina-se o ponto “A”; 
2. O ponto “A” é o local onde a haste de âncora aflora do solo. 

001. Terreno Plano 
Páginas 

01 / 01 
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Passos: 
1. Com a corda amarrada na cota “hE” e com um nível de 45°, sobre a corda, determina-se o ponto “B"; 
2. Mede-se a distância OB. 

 

Regra básica para decisão de aplicação 
1. Se OB ≤ 2H+2m -> utilizar "ESTAI DE ÂNCORA" (aplicação 1); 
2. Se OB > 2H+2m -> utilizar "ESTAI COM CONTRAPOSTE" (aplicação 2). 

 
Aplicação 1 (OB ≤ 2H+2m) 

 

 

Passos: 
1. Mede-se a distância OA, que é a altura do poste + 2 metros. 
2. Determina-se o ponto “A”; 
3. O ponto “A” é o local onde a haste de âncora aflora do solo. 

002. Terreno em declive 
Páginas 

01 / 02 
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Terreno em declive – Aplicação 2 (OB > 2H+2m) 

 

 
1º Passo: 

1. O contraposte deve ser instalado a 10,0m do poste. 
2. Admite-se a variação nesta distância de ± 1,0m; 
3. O contraposte será instalado perpendicular ao solo; 
4. O engastamento do contraposte deve ser de 1,60m. 

 

2º Passo: 
1. A amarração do cabo do estai no contraposte deve ser feita a 0,20m do topo; (Se o esforço no cabo do 

estai for > 300daN, utilizar contra-estai); 
2. A instalação do bloco para o contra-estai deve ser feita de modo idêntico ao aplicado para terrenos 

planos; 
3. O ângulo do contra-estai com contraposte será de 45°. 

 
Obs.: O ponto “A” é o local onde a haste de âncora aflora do solo. 

002. Terreno em declive 
Páginas 

02 / 02 
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0,1

f 

 
 
 

 
 

Passos: 
1. Com auxílio de uma corda amarrada na altura de fixação do cabo estai “hE”; 
2. Estica-se a corda até o ponto “A”; 
3. Coloca-se a haste de âncora-olhal sobre a corda, com a ponta tocando o solo, no ponto “A”. 

 

 

2º PASSO CAVADEIRA DE CANO A PRUMO 

HASTE DE ÂNCORA 

PONTO A 
PONTO E 

PONTO C 
PONTO D  

E 

A 

AC=AE 

C 

Passos: 
1. Mede-se 0,10m do olhal no ponto “D”; 
2. Por este ponto “D”, crava-se no solo verticalmente uma cavadeira de cano; 
3. Determina-se o ponto “C”; 
4. Início de perfuração da cava no ponto “E”; 
5. Profundidade da cava (P). 

P = f+0,10 (m) 

003. Terreno em aclive 
                        Páginas 

                        01 / 02 
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3º PASSO  
CABO 
ESTAI 

 

HASTE DE ÂNCORA 

 

PONTO E 

 

P=f+0,10m 

 

 

PONTO A 
0,35±0,05m 

 

PONTO O 

 
Passos: 

1. Instala-se o conjunto haste de âncora-olhal e bloco para âncora na cava; 
2. Fecha-se a cava, compactando-se o solo adequadamente; 
3. A haste de âncora-olhal deverá ficar alinhada com o cabo do estai, e o olhal aproximadamente 0,10m do solo. 

003. Terreno em aclive 
Páginas 

02 / 02 
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Passos: 
1. A largura da cava é de aproximadamente 0,35m; 
2. Abre-se a cava verticalmente; 
3. A largura máxima do cachimbo deve ser de 0,10m, de modo a garantir melhor contato do bloco para âncora 

com o solo; 
4. Instala-se o bloco para ancorar a haste de âncora. 

004. Detalhe da cava 
Páginas 

01 / 01 
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